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Identifikační údaje o zadavateli: 
 
Název:  Městská část Praha 20 
Sídlo:  Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice 

IČ:  00240192 
 
Název veřejné zakázky (VZ):  Půdní vestavba ZŠ Ratibořická 

VZ podle předmětu:   stavební práce 
Druh zadávacího řízení:  Otevřené řízení 
Limit veřejné zakázky:  podlimitní 

 

 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Odůvodnění veřejné zakázky je vypracováno pro účely splnění povinností zadavatele dle 
§ 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 232/2012 Sb., vyhláška o podrobnostech 
rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

podle § 2 vyhlášky 

 

Popis změn oproti skutečnostem uvedeným 

podle §1 vyhlášky (změny oproti odůvodnění 

účelnosti veřejné zakázky pro účely 

předběžného oznámení): 

  

a)v popisu potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny 

 

Zůstává dle předběžného oznámení. 

b)v popisu předmětu veřejné zakázky 

 

Zůstává dle předběžného oznámení. 

c)vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele, 

 

Zůstává dle předběžného oznámení. 

d)v předpokládaném termínu splnění veřejné 

zakázky 

 

Oproti sdělení v předběžném oznámení došlo 

k upřesnění a zároveň zkrácení termínu plnění. 

Termín předání hotového díla je stanoven na 

20.8.2012, z toho lze odvodit předpokládanou dobu 

stavby na cca 6 měsíců. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 

zakázky, která zadavatel zohlednil při 

Při provádění stavby nebude zbývající část školy 

uzavřena, rovněž vlastní stavba bude probíhat ve 
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stanovení zadávacích podmínek. Jde 

zejména o rizika nerealizace veřejné 

zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, 

snížené kvality plnění, vynaložení dalších 

finančních nákladů. 

 

výšce nad 10 m, proto je požadována u zhotovitele 

osoba s osvědčením dle z.č.309/2006 Sb., v platném 

znění. Technická i časová náročnost vestavby 

předpokládá profesně zkušené vedení stavby a tím i 

nároky na kvalifikaci jejího vedení. Sankce a jejich 

výše pro nedodržení termínu vyplývá z nutnosti 

zabezpečit provozování nástavby od začátku příštího 

školního roku. V opačném případě by bylo nutné 

zajistit výuku v jiných, náhradních prostorech, třeba i 

za vynaložení finančních prostředků obce. K užívání 

vestavby je rovněž třeba povolení stavebního úřadu. 

Vymezení varianty naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 

zakázky. 

(nepovinné) 

 

Stavba je jednoznačně dána projektovou 

dokumentací, alternativy nejsou připuštěny. 

Vymezení, do jaké míry ovlivní veřejná 

zakázka plnění plánovaného cíle. 

(nepovinné) 

 

Realizace půdní vestavby a tím i navýšení kapacity by 

na nejbližší dobu zabezpečilo prostor a podmínky pro 

vzdělávání dětí základních škol na území městské 

části.   

Další informace odůvodňující účelnost 

veřejné zakázky. 

(nepovinné) 

 

Využitím vestavby v prostoru půdy stávající školy 

nebudou vynaloženy tak vysoké prostředky, které by 

jinak byly zapotřebí pro výstavbu nové budovy.  

 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 

technické kvalifikační předpoklady pro 

plnění veřejné zakázky na stavební práce 

podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

(odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické 

kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním 

veřejné zakázky) 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 

předložení seznamu stavebních prací. 

(Povinné, pokud zadavatel požaduje 

předložení seznamu stavebních prací, ze 

Jak je uvedeno shora, termín i technická náročnost 

stavby je vysoká a překročením lhůty stavby by mohlo 

dojít k značné morální i finanční škodě. Proto bylo 

nutné prokázat schopnost uchazečů se s těmito fakty 
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kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 

uvedených stavebních prací je v souhrnu 

minimálně dvojnásobek předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky.) 

 

zdárně vypořádat.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu techniků nebo 

technických útvarů. 

(Povinné, pokud zadavatel požaduje 

předložení seznamu více než tří techniků 

nebo technických útvarů.) 

 

Složitost stavby a její náročnost na účelné vynaložení 

pracovníků a postup prací s ohledem na splnění 

termínu je důvodem na prokázání osvědčení 

stavbyvedoucího i jeho zástupce. Expert na BOZP a 

PO je způsobena nutností provádění stavby za 

provozu školy. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení a osob odpovědných 

za vedení realizace stavebních prací. 

(Povinné, pokud zadavatel požaduje 

osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět 

let.) 

 

Složitost stavby a její náročnost na účelné vynaložení 

pracovníků a postup prací s ohledem na splnění 

termínu je důvodem na prokázání osvědčení 

stavbyvedoucího i jeho zástupce, a to autorizací dle z. 

č. 360/1992 Sb. v platném znění. Požadavek na 

experta na BOZP a PO je způsoben nutností 

provádění stavby za provozu školy a tím zajištění 

bezpečnosti žáků a učitelů školy. 

Odůvodnění požadavku na předložení 

přehledu průměrného ročního počtu 

zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek 

podobného charakteru a počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení. 

 

Přehled počtu zaměstnanců, ani počtu vedoucích 

pracovníků dodavatele nebyl požadován. Zadavatel 

má za to, že uchazeč na základě doložení obdobných 

provedených akcí prokáže schopnost orientovat se 

v zakázkách obdobného typu a rozsahu. V zadání 

není zakázána spolupráce se subdodavateli. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 

provozních a technických zařízení, které 

bude mít dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici. 

 

Rovněž není požadován přehled nástrojů a pomůcek 

pro realizaci stavby. Tyto jsou dány rozsahem a 

charakterem prací dle rozpočtu a s výjimkou řešení 

azbestocementových prvků se nevymykají klasickým 

stavebním procesům. 
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Odůvodnění vymezení technických 

podmínek veřejné zakázky podle  

§ 5 vyhlášky 

(Povinné jen pro technické podmínky, které 

zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách nad 

rozsah technických charakteristik, popisů a 

podmínek provádění stavebních prací uvedených 

v zadávací dokumentaci dle  § 44 odst.4 zákona) 

 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Zadavatel nepožaduje technické podmínky 

nad rámec stavebních prací uvedených 

v zadávací dokumentaci. 

 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a 

dílčích hodnotících kritérií podle  

§ 6 vyhlášky  

 

Hodnotící kritérium Odůvodnění  

Výše nabídkové ceny je jediným rozhodujícím 

kritériem pro vyhodnocení nabídky. 

 

Ostatní kritéria, jež považoval zadavatel za důležitá, 

jsou uvedena v zadávací dokumentaci jako 

nezbytné kvalifikační požadavky, nebo jako 

obchodní podmínky v návrhu smlouvy o dílo. 

 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

 

Hodnota Odůvodnění 

  

Cena stavby 

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena 

jako souhrn cen veškerých stavebních prací dle 

položkového rozpočtu celé stavby. 
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