

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV

- HRANY
- ULIČNÍ VPUSTI
 - ŠACHTY
 - SLOUP VO
 - STROM


NAVRHOVANÝ STAV

- HRANY
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 - SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 - DOPRAVNÍ KNOFLÍK

- BALISETA
- VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON
- CHODNÍK - LITÝ ASFALT
- CHODNÍK - BET. DLAŽBA SKLADEBNÁ (ŠEDÁ)
- CHODNÍK - BET. DLAŽBA SKLADEBNÁ (ŽLUTÁ)
- HMATNÉ PRVKY PRO OOSPO - BET. DLAŽBA (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ)
- HMATNÉ PRVKY PRO OOSPO - BET. DLAŽBA (HLADKÁ, ČERVENÁ)
- HMATNÉ PRVKY PRO OOSPO - UMĚLÁ VODICÍ LINIE (ŠEDÁ)
- ZATRAVNĚNÍ



Před zahájením zemních prací vytyčít všechny inženýrské sítě a dodržovat podmínky jejich správců! Zákras inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres, kabely nutno vytyčít a jejich hloubkové a směrové uložení ověřit sondami!

Souřadnicový systém: S-JTSK		Výškový systém: BPV	
<div><div>NDCon s.r.o.</div><div>Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, iČ: 64939511, DIČ: CZ64939511</div></div>			
Investor:	MČ Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice	Datum:	05/2024
Název akce:	Oprava části ulice Chvalkovická	Měřítko:	1:250
		Č. zakázky:	458/24-2
Název přílohy:	Situace - část 1	Formát:	914x297
		Č. přílohy:	1.