



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV

—

HRANY

—

B2

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NAVRHOVANÝ STAV

—

HRANY

—

PŘECHODNÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

A6a

PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STAVBA

Před zahájením zemních prací vytýčit všechny inženýrské sítě a dodržovat podmínky jejich správců! Zákres inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres, kabely nutno vytýčit a jejich hloubkové a směrové uložení ověřit sondami!

Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: BPV

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <div><div><div></div><div>NDCon</div></div><div><div>NDCon s.r.o.</div><div>Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511</div></div></div> |   |                      |
| Investor:   | MČ Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice | Datum: 06/2024       |
| Název akce:   | Oprava části ulice Chvalkovická                           | Měřítko: 1:500       |
|   |   | Č. zakázky: 458/24-2 |
| Název přílohy:  | DIO - etapa II - Jeřická x Chvalkovická                   | Formát: 420x297      |
|   |   | Č. přílohy: 8.       |