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Nájemní byty Beranka, Horní Počernice 

D.1.1.2.a) Technická zpráva – Stavebně konstrukční část 
 

 

 

D.1.1.2.a)  TECHNICKÁ   ZPRÁVA  
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 
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D.1.1.2.a) Technická zpráva – Stavebně konstrukční část 
 

a)Všeobecná část 
Projekt (projekt pro provedení stavby)  řeší novostavbu objektu pro nájemní byty Beranka . 
 

V místě novostavby nejsou stávající objekty. 

Objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. Objekt bude sloužit pro bydlení. 
Objekt má půdorysně tvar obdélníka o stranách 25,55 x 17,05 m.  

Výška od terénu po nejvyšší úroveň střechy je 9,70 m. Konstrukční výška 3,30 m; 2x 3,00 m; 

3,25 m. 

 

Konstrukce  : 

     - stěny   
1.P.P.- železobeton – monolit 

1.N.P.-3.N.P. zdivo cihelné; železobetonové sloupy 

     - stropy 

1.P.P. – železobetonový monolitický strop 

1.N.P. – 3.N.P. - stropní železobetonové desky 

v místě schodiště železobetonová monolitická deska 

     - příčky zděné 

     -schodiště – železobetonová monolitická deska 

 

Dispozice : 

1.P.P. 

automobilová stání – osobní automobily 

1.N.P.  

byty 

2.N.P. 

byty 

3.N.P. 

byty 

 
Objekt tvoří jeden dilatační celek . 
 
Objekt je dle ČSN EN 1990 zařazen do 4. kategorie (budovy bytové, občanské a další běžné 
stavby) s informativní návrhovou životností 80 let (článek NA.2.1.). 
ČSN EN 1990 definuje návrhovou životnost jako předpokládanou dobu, po kterou má být 
konstrukce nebo její část používána pro daný účel při běžné údržbě bez nutnosti zásadnější 
opravy. 

 

Stupně vlivu prostředí na jednotlivé konstrukce byly stanoveny v souladu s ČSN EN 206 a 

ČSN P 73 2404. 

 

Uzemnění objektu 
Na všech železobetonových monolitických prvkách budou na určených místech osazeny 
zemnící vývody – plechy o určené velikosti, ke kterým bude přivařena výztuž 
železobetonových prvků. Výztuž v železobetonových prvkách bude navzájem provařena. 
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D.1.1.2.a) Technická zpráva – Stavebně konstrukční část 
 

Pro účely elektrického definovaného propojení se definuje pomocný bodový svar, který je 
stehovým křížovým svarem. Tento svar je nenosným ve smyslu normy, o velikosti 3 až 4 mm a 

délky 5 mm a dosahuje maximálně poloviny průměru svařovaného prvku. Svar a technologie 
svařování nesmí změnit mechanické vlastnosti svařované oceli a nesmí být oslaben průřez 
svařovaného prvku. Nejedná se o svařování se statickou únosností.  
Požadavky na provaření výztuže jsou v souladu s požadavky na ochranu proti přepětí a 
nebezpečnému dotyku. Výztuž je navržena z oceli se zaručitelnou svařitelností. Podmínky pro 
svařování výztuže jsou definovány předpisem a normou. Výztuž svařuje pouze osoba s 
odpovídající kvalifikací. Pro svařování se volí místa staticky nenamáhaná a po dohodě 
specializovaného pracoviště se zhotovitelem dílenské dokumentace. Specializované pracoviště 
vytvoří schematické principy provaření výztuže, zhotovitel dílenské dokumentace principy 
provaření výztuže zapracuje do výkresů armování. 
Provařování pomocnými bodovými svary se doplňuje svary pro účely využití výztuže ve funkci 
náhodných svodů a základových zemničů. V takových případech se konce vybraných 
výztužných prvků provaří svary celkové délky 100 mm (2x50 mm), případně se svařovaná 
výztuž doplní příložkami. Příložky se použijí při svařování kolmých výztužných prvků. Místo 
provařování je vždy nutno projednat se zhotovitelem dílenské dokumentace; zhotovitel dílenské 
dokumentace zapracuje požadavek na využití vybraných prvků výztuže k provaření, případně 
navrhne zesílení místa (prvku) se svarem. 
 
Veškeré materiály použité na stavbě musí mít certifikát kvality zaručující splnění požadavků 
stavby na životnost, mechanické vlastnosti, akustické vlastnost a tepelně izolační vlastnosti. 
Dodavatel stavby je povinen použít pouze certifikované materiály k výstavbě objektu. 
 

 

 

Technické řešení 
 

BOURACÍ PRÁCE 

U navrhovaného objektu se nepředpokládají bourací práce, protože se jedná o novostavbu. 
V případě, že budou prováděny bourací práce, tak se musí prováděcí firma obrátit na statika. 
 

 

ZEMNÍ PRÁCE 

Pro suterén se vyhloubí stavební jáma , která bude zapažená. Zapažení stavební jámy se v této 
části projektu neřeší – řeší se ve stavební části a řeší dodavatel stavby.  

Stavební jáma bude ručně dočištěna těsně před prováděním základů, protože základová 
spára nesmí být rozbředlá vodou. Vytěžená zemina bude použita pro terénní úpravy v okolí 
objektu. Základová spára se musí nacházet v rostlém terénu, netvořeném zeminami s 
organickými příměsemi. Takovéto zeminy je nutno vytěžit a nahradit zeminami únosnými, např. 
štěrkopískovými polštáři hutněnými po vrstvách max.tl.300mm na Edef,2 = 45 MPa.  Vytěženou 
zeminu na bázi jílovitých zemin nelze použít k hutněným násypům. Pro tyto účely je nutné 
použít štěrkopískové zeminy hutnitelné na Edef,2 = 45 MPa. 

 

Pro projektovou dokumentaci byl proveden inženýrsko - geologický průzkum , který 
zpracoval Mgr.Tomáš Pňovský ; Geodrilling s.r.o., Radlická 103, Praha 5 v prosinci 2017. 
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D.1.1.2.a) Technická zpráva – Stavebně konstrukční část 
 

 
 

Shrnutí geologického průzkumu. 
 

V místě projektované stavby byl provedeny dvě sondy J1;J2 

Sonda J1 : 268,30 m.n.m. 
0,00 -  1,10 - F5 MLO 

1,10 – 1,40 - F4 CS 

1,40 -  2,20 - R6-R5 

2,20 -  3,50 - R5-R4 

Ustálená hladina podzemní vody 2,40 m 

 

Sonda J2 : 267,80 m.n.m. 
0,00 -  0,30 - F5 MLO 

0,30 – 2,00 - F5 ML 

2,00 -  3,40 - F6 CL 

3,40 -  4,00 - R5-R6 

Ustálená hladina podzemní vody 2,60 m 

 

Podzemní voda je středně agresivní zvýšeným obsahem CO2. 
 

 

Na předchozí provedený IG průzkum byly navrženy základy. 
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V místech , kde jsou vrstvy F5 ML s velkým podílem organických zbytků, budou tyto 

vrstvy po základy odstraněny - jedná se o tl.0,50 m. Zemina se musí  vybrat do hloubky    
0,5 m, zhutnit, položit separační geotextílie, zasypat vrstvou štěrku frakce 8-32  tl.250 mm; 

dát geomříž a štěrkopísek   tl.250 mm . Vše hutněno na  Edef,2 = 45MPa. Takto vybraná 
zemina by měla přesahovat  základovou žb desku o 1,0 m. Betonová mazanina  tl. 150 mm 

by měla být z betonu C30/37 XC2;XA2 (cement struskoportlandský) a pod žb desku by 
měla být na okraji přiztužena KARI sítí 8/8 - 100x100 (při obou povrchách) , které by šli za 
hranu žb desky dovnitř objektu do hloubky 1,5 m. 
 

Před vlastním provádění stavby se musí opětovně kopanými sondami potvrdit 
přizvaným geologem skladba zemin, která byla stanovena v IG průzkumu . 
Rovněž musí být zajištěna přebírka základové spáry geologem a 
projektantem. V případě výskytu jiných zemin než které byly stanoveny v IG 

průzkumu se musí provézt nový návrh základových konstrukcí s patřičným 
opatřením , který zvýší únosnost základových zemin v základové spáře. 
S ohledem na zjištěnou agresivitu podzemní vody  je nutné upravit kvalitu 
použitého betonu . 
 

 
 

ZÁKLADY  
Založení je navrženo na železobetonové desce, která je přiztužena železobetonovými trámy . 
Železobetonová deska má tl.0,30 m a ztužující trámy jsou šířky 0,40 m a nad desku vystupují 
0,20 m. V železobetonové desce je navržena prohlubeň - jímka pro dojezd výtahu a jímka pro 
zachycení rozlitých kapalin. 
Při návrhu a posouzení nových základů se vycházelo z  provedeného inženýrsko - 

geologického průzkumu , který zpracoval Mgr.Tomáš Pňovský ; Geodrilling s.r.o., 
Radlická 103, Praha 5 v prosinci 2017. 

Základová půda se v rozsahu staveniště podstatně mění, vrstvy mají proměnlivou mocnost, jsou 
nepravidelně uložené. Hladina podzemní vody se bude vyskytovat v úrovni zakládání. Na 
základě výše uvedených výsledků lze základové poměry na lokalitě charakterizovat jako složité. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a nenáročnosti stavební konstrukce, 
zařazujeme ve smyslu čl. 5.1.1. ČSN 73 6133, resp. čl. 2.1 ČSN EN 1997-1 

staveniště objektu nájemních bytů do 2. geotechnické kategorie. 
 

V místě projektované stavby byl provedeny dvě sondy J1;J2 

Sonda J1 : 268,30 m.n.m. 
0,00 -  1,10 - F5 MLO 

1,10 – 1,40 - F4 CS 

1,40 -  2,20 - R6-R5 

2,20 -  3,50 - R5-R4 

Ustálená hladina podzemní vody 2,40 m 
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Sonda J2 : 267,80 m.n.m. 
0,00 -  0,30 - F5 MLO 

0,30 – 2,00 - F5 ML 

2,00 -  3,40 - F6 CL 

3,40 -  4,00 - R5-R6 

Ustálená hladina podzemní vody 2,60 m 

 

V místech , kde jsou vrstvy F5 ML s velkým podílem organických zbytků, budou tyto 
vrstvy po základy odstraněny - jedná se o tl.0,50 m. Zemina se musí  vybrat do hloubky    
0,5 m, zhutnit, položit separační geotextílie, zasypat vrstvou štěrku frakce 8-32  tl.250 mm; 

dát geomříž a štěrkopísek   tl.250 mm . Vše hutněno na  Edef,2 = 45MPa. Takto vybraná 
zemina by měla přesahovat  základovou žb desku o 1,0 m. Betonová mazanina  tl. 150 mm 

by měla být z betonu C30/37 XC2;XA2 (cement struskoportlandský) a pod žb desku by 
měla být na okraji přiztužena KARI sítí 8/8 - 100x100 (při obou povrchách) , které by šli za 
hranu žb desky dovnitř objektu do hloubky 1,5 m. 
 

Před vlastním provádění stavby se musí opětovně kopanými sondami potvrdit 
přizvaným geologem skladba zemin, která byla stanovena v IG průzkumu . 
Rovněž musí být zajištěna přebírka základové spáry geologem a 
projektantem. V případě výskytu jiných zemin než které byly stanoveny v IG 

průzkumu se musí provézt nový návrh základových konstrukcí s patřičným 
opatřením , který zvýší únosnost základových zemin v základové spáře. 
S ohledem na zjištěnou agresivitu podzemní vody  je nutné upravit kvalitu 
použitého betonu . 

 

Před betonáží je nutné osadit do základů zemnící pásky od hromosvodů. 
 

Po odhalení základové spáry je nutno posoudit opětovně základové poměry podloží. 
 

Základová železobetonová konstrukce je z venkovní strany do zeminy 
chráněna hydroizolací ,která zabraňuje pronikání podzemní vody do 
konstrukce a do objektu. S ohledem na předchozí skutečnost se 
železobetonové konstrukce v podzemní neprovádí jako bílá vana. 
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SVISLÉ KONSTRUKCE 

 

1.P.P.  

V 1.P.P. jsou  stěny  navrženy z monolitického železobetonu a sloupy z monolitického 
železobetonu . Tloušťka obvodových stěn je 0,400 m, tloušťka vnitřních stěn je 0,25 m a 0,30 m. 
Sloupy mají čtvercový půdorys o rozměru 0,40 x 0,40 m. Na stěny a sloupy je použit beton 
C30/37. 

 

1.N.P. až 3.N.P. 
V 1.N.P. až 2.N.P. jsou  stěny  navrženy ze zdiva tl.0,30 m o pevnosti P15;MC10. 

Ve 3.N.P. jsou  stěny  navrženy ze zdiva tl.0,30 m o pevnosti P15;MC10. 

V místech, kde napětí překročí únosnost zdiva, jsou navrženy železobetonové monolitické 
sloupy.Na monolitické železobetony je použito betonu C30/37. 
 

 

 

 

VODOROVNÉ   KONSTRUKCE 

 

Nad 1.P.P. 

Nosná konstrukce je navržena z železobetonových monolitických desek tl.350 mm a 

z železobetonových monolitických průvlaků o velikosti 0,65 (výška včetně desky) x 0,40 m. 
Na stropy a průvlaky je použito betonu C30/37. 
 

Stříška nad vjezdem do garáže 

Nad vjezdem do 1.P.P.-do garáží – je prefabrikovaná železobetonová deska tl. 0,18 m  

(u objektu) , která je přes izolační nosníky vetknuta do železobetonového monolitického 
průvlaku . 

Do stropních desek je na okraji vložena tepelná izolace tl. 120 mm. 

 

 

Nad 1.N.P.;2.N.P.;3.N.P. 

Stropní konstrukce jsou z železobetonových předpjatých prefabrikovaných desek o tl.250 mm, 

které jsou uloženy na železobetonový věnec. Na určených místech jsou desky zasunuty do 
ocelových nosníků. Mezi spáry prefabrikovaných desek je vložena zálivková výztuž  ,která je 
zalita betonem a je vytažena do žb věnců. 
V místě schodiště je navržena monolitická železobetonová deska o tl.250 mm, která přechází do 
schodiště. Na monolitické železobetonové stropy je použito betonu C30/37. 
V místě otvorů jsou použity keramické překlady a ocelové překlady nebo prefabrikované 
železobetonové překlady. 

 

Všechny instalační šachty budou v místě stropu dodatečně dobetonovány s ohledem na 
požadavky požárně bezpečnostního řešení!!! Provedení dobetonávky bude u každé šachty 
upřesněno v dílenské dokumentaci. 
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KONSTRUKCE  STŘECHY 

Stropní konstrukce jsou z železobetonových předpjatých prefabrikovaných desek o tl.250 mm, 
které jsou uloženy na železobetonový věnec. Na určených místech jsou desky zasunuty do 
ocelových nosníků. Mezi spáry prefabrikovaných desek je vložena zálivková výztuž  ,která je 
zalita betonem a je vytažena do žb věnců. 
 

V místě schodiště je navržena monolitická železobetonová deska o tl.250 mm, která přechází do 
schodiště. Na monolitické železobetonové stropy je použito betonu C30/37. 
V místě otvorů jsou použity keramické překlady a ocelové překlady. 
 

 

SCHODIŠTĚ 

Schodiště jsou navržena jako železobetonová monolitická s tl. nosné desky 180 mm; 200 mm; 

250 mm. 

 

 

b)POUŽITÝ MATERIÁL NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

 

železobetonové konstrukce :beton  

– základová deska v 1.P.P. C30/37 XC3,XD1, XA2, XF2- Cl 0,4 

-Dmax 22-S2 + krystalická hydroizolace 

-stěny v 1.P.P. – C30/37 XC3;XA2 + krystalická hydroizolace 

-zbylé konstrukce C30/37 XC1 

-stříška nad vjezdem do 1.P.P.- C40/50 XC4 

Ocel - 10 505.0 – R – B 500B – ocel se zaručitelnou svařitelností 
    svařovaná síť  průměru  6;8 mm 

 

zdivo     : obvodové stěny – P15 na MC10 

  vnitřní stěny P15 na MC20    

 

ocelové konstrukce : S235 - ocel 11 373 , elektrody E 44.72 

 

 

NA URČENÝCH MÍSTECH BUDOU BETONY  PROVEDENY JAKO POHLEDOVÉ!!! 
TŘÍDU POHLEDOVÉHO BETONU URČÍ ARCHITEKT. V TOMTO PROJEKTU JE 

URČENA TŘÍDA PRO NADZEMNÍ ČÁSTI PB3-C1-H2-S2-U3-Z1-B2-T2  A PRO 

PODZEMNÍ ČÁSTI PB2-C2-H2-S2-U3-Z1-B2-T2. 

 (POŽADAVKY NA KVALITU PROVEDENÍ POHLEDOVÉHO BETONU- 

RESPEKTIVE TŘÍDU POHLEDOVÉHO BETONU MUSÍ V DALŠÍM STUPNI 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE- STANOVIT 

ARCHITEKT. 

 

 

Požární odolnost konstrukcí : 
-železobetonové konstrukce –Požadavek na požární odolnost musí vyplynout z požárně 
bezpečnostního řešení, kdy se tabulkově zjistí skutečná požární odolnost navržených 
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železobetonových konstrukcí. V případě vyššího požadavku na požární odolnost 
konstrukce se musí provézt protipožární obklady, které zvýší požární odolnost konstrukci 
na požadovanou požární odolnost. 
-ocelové konstrukce –Požadavek na požární odolnost musí vyplynout z požárně 
bezpečnostního řešení. Dle požadavku na požární odolnost konstrukcí se konstrukce 
posoudí na požadovanou požární odolnost (v případě, že vyhoví, tak nebudou chráněny 
protipožárním obkladem) . Nebo budou ocelové konstrukce chráněny protipožárními 
obklady, které zvýší požární odolnost konstrukci na požadovanou požární odolnost. 
 

 
Předpokládané krytí výztuže uvedené v rámci statického výpočtu je v souladu s ČSN EN 

1992-1-1. a zohledňuje hledisko podmínek prostředí i hledisko soudržnosti. Přídavek krytí 
pro návrhovou odchylku cdev = 10 mm. 

 

Vhodným složením betonové směsi budou u všech dodávaných betonů dodrženy hodnoty 
modulu pružnosti betonu uvedených v normě ČSN EN 1991-1-1 a ČSN ISO 6784. 

 

 

 

 

c)Uvažovaná zatížení 
 

ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí 

- byty -kategorie A    - 1,50 kN . m
-2

  

- schodiště-kategorie A   - 3,00 kN . m
-2

  

- garáž      - 5,00 kN . m
-2

  

 

 

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 :    

Sněhová OBLAST I    sk = 0,70 kPa (kN/m2) 

 

Zatížení větrem: dle ČSN EN 1991-1-4  Zatížení větrem: 
Referenční rychlost větru   vb,0 = 25 m/s, kategorie rovinatý terén III 
 

 

 

 

Seismicita 

Dle ČSN EN 1998-1 nemusí být kritéria této normy dodržována v případech velmi malé 

seismicity definované omezením návrhového zrychlení základové půdy ag zakladové půdy typu 

A hodnotou 0,39 m/s2 a součinu agS hodnotou 0,49 m/s2. Dle mapy seismických oblastí se 
stavba nachází v lokalitě, kde není třeba dodržovat ustanovení ČSN EN 1998-1. 

 

Zatížení během provádění stavby je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-6 Zatížení konstrukcí – 

Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění. 
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d)Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, k-čních detailů a 
technologických postupů 
V nosných konstrukcích stavby se nevyskytují zvláštní konstrukce, popř. detaily, které by 
vyžadovali speciální technologické postupy při provádění.  
 

Vlastní podrobný návrh zapažení stavební jámy   provede  dodavatelská - 
prováděcí firma!!! 
 
Všechny instalační šachty budou v místě stropu dodatečně dobetonovány s ohledem 
na požadavky požárně bezpečnostního řešení!!! Provedení dobetonávky bude u 
každé šachty upřesněno v dílenské dokumentaci. 
 

 

V dílenské dokumentace podrobně dořešit uzemnění objektu v návaznosti  na 
propojení - provaření betonářské výztuže. Návrh provaření - propojení 
výztuže se musí zkonzultovat s projektantem elektro. 

 

 

 

e)Technologické podmínky postupu prací 
Veškeré stavební práce je nutno provádět na základě vypracované projektové dokumentace, 
schválené příslušným stavebním úřadem. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat 
nejen platné normy a předpisy, ale je nutno dodržet i podmínky výstavby a technologické 
postupy předepsané výrobci. 
 
Zpracovatel projektu upozorňuje na skutečnost, že všechny nosné prvky objektu budou vykazovat 
deformace, které vyhoví požadavkům dnes platných norem. Následně připojované stavební konstrukce 

a práce musí tyto průhyby respektovat. 

 

OMEZENÍ VODOROVNÉ DEFORMACE KONSTRUKCÍ 

Vodorovné deformace jsou omezeny 1/500 celé výšky konstrukce, resp. na 20 mm na jedno 

podlaží. 
 

OMEZENÍ SVISLÉ DEFORMACE NOSNÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Svislý průhyb stropních desek (s redukovanou ohybovou tuhostí včetně dotvarování) je podle 
ČSN EN 1991-1-1 omezen při kvazi-stálém zatížení na 1/250, pro pojížděné desky je průhyb 

omezen navíc maximální hodnotou 20 mm. Dalším omezením průhybu je v místech, kde na 
stropní desku jsou uloženy příčky. V místě podélné příčky je podle ČSN 73 1201 průhyb stropní 
desky od okamžiku vyzdění příčky omezen na L/600 nebo 15 mm. V místě příčné příčky je 

podle ČSN 73 1201 natočení stropní desky od okamžiku vyzdění příčky omezen na 2 mrad. 

 

TRHLINY V ŽB KONSTRUKCÍ 

ŠÍŘKA TRHLIN 
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Maximální šířky trhlin v konstrukcích jsou navrženy tak, aby splňovaly hodnoty doporučené 
ČSN EN 1992-1-1 (tab 7.1N) 

Stupeň vlivu prostředí Kvazi-stálá kombinace zatížení 
X0, XC1 0,4 mm 

XC2, XC3, XC4, XD1, XD2 0,3 mm 

Vzhledem k tomu, že šířka trhliny v prostředí XC1 nemá vliv na trvanlivost konstrukce a 
hodnota 0,4 mm je pouze doporučená a stanovena z estetických důvodů není nutné u této stavby 
z ekonomických důvodů úspory betonářské výztuže tuto hodnotu striktně na všech místech 
dodržet. 
Výslednou šířku trhlin je možné také omezit vhodným návrhem betonové směsi a vhodným a 

dostatečným ošetřováním. 
 

Sedání, poměrné sedání, pootočení apod. základových konstrukcí je omezeno ustanovením ČSN 

EN 1997-1:2006 a její přílohy H, resp. dle Tabulky NA.1 národní přílohy. Podle Tabulky NA.1 
řádek  2.2 (železobetonové staticky neurčité konstrukce) je konečné celkové průměrné sednutí 
základové konstrukce omezeno na sm,lim ≤ 60 mm. Nerovnoměrné sednutí dvou sousedních 
základů je omezeno na Δs/L = 0,002, kde Δs je rozdíl mezi sednutím dvou sousedních základů a 

L je vzdálenost mezi dvěma sousedními základy. 
Sednutí objektu je 15 mm (návrhová hodnota sedání pilot). Nerovnoměrné sednutí objektu 

z důvodu založení na pilotách není. Sedání objektu je vyhovující. 
 

PROVÁDĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Stropní desky budou prováděny do překládaného systémového bednění. Stropní desky je možné 
odbednit po dosažení 70 % pevnosti betonu. Při odbedňování musí být ponechány stojky, není 
možné odbednit celé pole a potom stojky doplnit. 
Armatury budou ohýbány za studena podle norem a předpisů (např. poloměry ohybů). Nutno 

dodržet umístění výztuže a délky přesahů podle projektu. Armatura musí být uložena před 

betonáží tak, aby se při pokládání betonu nemohla posunout. Armatura desek bude ukládána na 
plastové distanční lišty, do stěn budou vloženy plastové distančníky. V pohledových částech 
budou použity distančníky z betonků. 

Monolitický beton bude zhutňován ponorným vibrováním. Jakmile se okolo vibrátoru či na 

povrchu betonu objeví cementové mléko, je nutno operaci přerušit. Frekvence vibrátoru bude 

odpovídat zrnitosti betonu a seřídí se podle zkoušek před vibrováním a podle konzistence 
betonu. 

Vibrování povrchovým vibrátorem (na kovovém a pevném bednění) je možno použít jen v 
případech, kde vibrování ponorným vibrátorem není možné. 
Návrh betonové směsi včetně její konzistence, ukládání betonu a ošetřování v době zrání určí 
technolog dodavatele s ohledem na podmínky prostředí a zvolenou technologii betonáže tak, aby 
byl vznik smršťovacích trhlin maximálně omezen. 

Pro doložení kvality betonových a maltových směsí budou prováděny pravidelné dokladové 

zkoušky (např. sednutí kužele, Schmitovým kladívkem, krychelně). Je možné postupovat podle 
normy ČSN EN 13791 - Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v 
prefabrikovaných betonových dílcích i podle normy ČSN 73 2011 - Nedestruktivní zkoušení 
betonových konstrukcí z roku 2012. 

 

OŠETŘOVÁNÍ BETONU 

Při ošetřování betonu je nutné postupovat dle ČSN EN 13670. Ošetřování čerstvého betonu – 
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čerstvý beton je třeba ošetřovat především kropením, chránit před vysokými teplotami, které by 
vedly ke vzniku smršťovacích trhlin nad povolenou hodnotu apod. 
Pro pohledové betony se bude postupovat podle třídy ošetřování č. 4. Pro ostatní železobetonové 

nosné konstrukce se bude postupovat podle třídy ošetřování č. 3. Pro podružné konstrukce 

s následným obložením je možné postupovat podle třídy ošetřování č. 2. 

 

 

BETONÁŽ ZA VYSOKÝCH TEPLOT 

Při vyšších teplotách dochází k rychlejšímu tuhnutí a tvrdnutí betonu, k intenzivnějšímu 

odpařování vody z povrchu betonu a mohou vznikat v betonu trhlinky. Doba zpracování betonu 
se výrazně zkracuje. Při betonování se uplatňují následující opatření, buď jednotlivě, nebo ve 

vzájemném spojení. Cílem je, aby teplota betonu nepřekročila teplotu + 30 °C. 
Je nutné omezit působení přímých slunečních paprsků na kamenivo, strojní zařízení a beton, 
dávkovat do míchačky studené kamenivo (uložené ve stínu) a vodu, používat cementy s nižším 

hydratačním teplem (např. CEM II, III), betony se zaručenou pevností po 90-ti dnech, používat 
zpomalovací přísady (VZ), v mimořádných situacích raději betonovat v noci. 

Veškerá opatření potvrdí a navrhne technolog vzhledem k jím navržené betonové směsi, povaze 

konstrukce a aktuálním klimatickým vlivům.  

 

 

BETONÁŽ ZA NÍZKÝCH TEPLOT 

Je nutné přijmout veškerá opatření nutná při výrobě betonové směsi, při jejím transportu a 
veškerá opatření chránící beton před dosažením patřičné pevnosti. Bednění a výztuž musí být 
před betonáží očištěna od sněhu a námrazků. Povrch podkladu, na který se betonuje, musí mít 
teplotu minimálně 5°C. Bednění bude před betonáží zakryto a bude vytápěno. Teplota čerstvého 
betonu nesmí klesnout před uložením do bednění pod +5 °C. Bude-li při betonování porušena 
část konstrukce mrazem, lze v betonáži pokračovat až po jejím odstranění, přičemž se musí 
zajistit dokonalé spojení betonu nového s betonem starším. Při tuhnutí a tvrdnutí betonu v 
podmínkách s nízkými a zápornými teplotami se musí dodržet normou dané požadavky na 
ochranu betonu. Konstrukce se musí neprodleně po ukončení 
betonáže přikrýt a ošetřovat tak, aby teplota povrchu betonu neklesla pod +5 °C po dobu 72 
hodin (potvrdí technolog), nebo nebyla vystavena působení mrazu, dokud její pevnost nedosáhne 

předepsané hodnoty (minimálně 5 MPa), při které může odolávat mrazu bez poškození. Při 
teplotě prostředí pod +5 °C se beton nesmí vodou kropit, vlhčit ani zaplavovat a je třeba zabránit 
působení deště a sněhu na povrch betonu. Veškerá opatření potvrdí a navrhne technolog 
vzhledem k jím navržené betonové směsi, povaze konstrukce a aktuálním klimatickým vlivům. 

 

BEDNĚNÍ 

Pro provedení bude použito kvalitního systémového bednění s příčnými ztracenými spojkami 
(např. Doka, Meva). Beton bude řádně zhutněn v celém rozsahu konstrukcí. Zvlášť pečlivě je 

potřeba postupovat při odbedňování s ohledem na podmínky při betonáži a během procesu 

tuhnutí a tvrdnutí a dále dle typu konstrukce. Pro odbedňování lze používat pouze speciální oleje 
určené k odbedňování, které nesmějí zanechávat žádné stopy, ani způsobovat reakce na lícové 
straně betonu. Zůstanou-li na pohledové straně konstrukce stopy, nebude prvek převzat a musí 
být nahrazen. Používání motorové nafty k odbedňování je přísně zakázáno. Pokud dojde 
výjimečně k vystoupení „holé“ výztuže z plochy konstrukce, je nutné provést úpravu speciální 
vysprávkovou hmotou (např. SIKA, BOTON). Lhůty odstraňování bednění musí počítat s 
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pomalejším postupem tvrdnutí betonu v důsledku poklesu teplot nebo vystavení účinkům 

povětrnosti (zejména při použití cementů s vysokým obsahem strusek). 
Pokud budou podpěry odstraňovány postupně (během několika hodin nebo dnů), je pro tento 

postup nutno provést konstrukci bednění. V žádném případě se nesmí provést odbednění a pak 
dávat vzpěry (sloupky, nosníky) zpět na místa! Při odbedňování velkých přesahů se postupuje od 

volného konce. 
Obecně se odbedňování provádí tak, by nedocházelo k většímu nebo jinému namáhání 
konstrukce, než pro jaké je určena. 

 

 

KVALITA POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Konstrukce tvořící finální povrchovou úpravu prostor bez mimořádných nároků na 
povrchovou kvalitu: 

V TOMTO PROJEKTU JE URČENA TŘÍDA PRO NADZEMNÍ ČÁSTI PB3-C1-H2-S2-

U3-Z1-B2-T2  A PRO PODZEMNÍ ČÁSTI PB2-C2-H2-S2-U3-Z1-B2-T2. 

 (POŽADAVKY NA KVALITU PROVEDENÍ POHLEDOVÉHO BETONU- 

RESPEKTIVE TŘÍDU POHLEDOVÉHO BETONU MUSÍ V DALŠÍM STUPNI 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – DÍLENSKÁ DOKUMENTACE- STANOVIT 

ARCHITEKT. 

Povrch musí být takový, aby ho nebylo nutné dále stěrkovat či omítat. Povrch betonu musí být 
hladký, uzavřený. Kvalitu povrchu pohledových betonových konstrukcí určí při převzetí vzorové 
plochy investor a technický dozor investora. Rozmístění bednících desek bude schváleno 
architektem.  

Desky bednění musejí být nepoškozené. Spáry sousedních prvků bednění musí být tak těsné, aby 
nemohla unikat prakticky žádná cementová kaše anebo jemná malta. Ostřiny (výstupky) nejsou 
přípustné. Řádným hutněním betonové směsi se musí zamezit vzniku dutin (hnízd, kaveren a 
pórů). Finální povrch nebude obsahovat žádné kaverny a hnízda. Případné hroty mezi deskami 
budou zabroušeny, a obloukové stěny budou šalovány hoblovanými prkny bez nastavování. 
Dodatečné práce při výrobě betonu pro konstrukce mající finální povrchovou úpravu 
v prostorách bez mimořádných nároků na povrchovou kvalitu: 

- Druh a počet potřebných stavebních spár (pracovních) stanoví dodavatel. Pracovní a optické 

spáry je nutno před provedením včas odsouhlasit s GP. 

- Po odbednění pohledových betonových ploch je nutno tyto plochy až do kolaudace hrubé 

stavby vhodným způsobem chránit na náklady dodavatele. Po předání hrubé stavby jde 

ochrana těchto ploch na náklady zadavatele. 
- Sražení hran - bude provedeno v monolitických a prefabrikovaných prvcích vložením 

trojúhelníkových plastových lišt 20 x 20 mm, součástí je rovněž zabudování okapních nosů, 

osekání a úprava bednících výstupků a dutin. 

- Otvory po bednících tyčí ve stěnách a sloupech – všechny prostupy spodní stavby budou 

vyplněny cementovou maltou a uzavřeny betonovou kónickou zátkou. Nadzemní část stavby 

bude řešena ve vrstvách 50 mm vysprávková hmota, 100 mm vata, 50 mm vysprávková 

hmota. 

 

Konstrukce s nulovými podlahami opatřené stěrkou: 
Tyto betonové konstrukce budou realizovány ve třídě pohledového betonu PB0 podle Pravidel 
ČBS 03 „Pohledový beton“. Před prováděním betonové konstrukce bude rozhodnuto o 
aplikované stěrce, ze které vzejdou další nutné požadavky na povrch betonu. 
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Horní hrana desek, u kterých horní hrana desky tvoří finální povrch, bude povrch po zavadnutí 
betonu hlazen rotačními hladičkami. Před užíváním objektu bude realizována stěrka zajišťující 
vodonepropusnost konstrukce a ochranu proti chemickým a ropným látkám. Stěrka bude takové 

kvality, aby byla schopná překlenout přípustné vlasové trhlinky vzniklé v železobetonové 
konstrukci do šířky 0,4 mm. 

 

Konstrukce nesoucí podlahové vrstvy: 
Horní plochy železobetonových stropních desek je nutno při betonáži stáhnout do naprosté 
roviny. Povrch betonových konstrukcí musí být v takové kvalitě a s takovou úpravou aby 
pozdější mazaniny, protihlukové plovoucí podlahy nebo jiné podlahy mohly být pokládány 
přímo na nosnou konstrukci. 
Jestliže nebude povrch těmto požadavkům odpovídat, musí dodavatel na vlastní náklady 
vhodným materiálem vyrovnat nerovnosti, díry a prohnutí, respektive zdrsnit povrch. 
 

 

Povrchová kvalita ŽB konstrukcí bez zvláštních nároků: 
Jde o všechny konstrukce, které netvoří finální povrchy prostorů objektu a jsou vizuálně 

nevnímatelné a nepřichází do kontaktu s lidmi. Jsou to zasypané, obložené, či obestavěné 
konstrukce. 

Na jejich povrchovou kvalitu jsou kladeny nároky pouze technické, bezpečnostní a bez kolizní 
pro návaznosti ostatních konstrukcí. 
Povrchy určené pod omítky a obklady budou očištěny po odbednění, bez větších výstupků tak, 

aby na nich povrchová úprava pevně držela, neodlupovala se a neoprýskávala; vystupující části 
je nutno odstranit a chybějící místa vyplnit. 
 

SANACE BETONU 

Případná sanace betonu bude prováděna podle normy ČSN EN 1504 - Výrobky a systémy pro 

ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení 
shody. Pro sanaci budou použity prostředky určené pro sanaci betonových konstrukcí, které 
odpovídají výše uvedené normě. Oprava konstrukce bude provedena podle technologického 
postupu výrobce sanačního přípravku. Technologické postupy a přípravky budou vhodně 
zvolené podle stavu sanované konstrukce a podle vnějšího prostředí. 
 

 

SVAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE 

Při svařování betonářské výztuže nosným svarem bude postupováno podle ČSN ISO 17660-1 

(Svařování betonářské oceli – část 1: Nosné svarové spoje). Při svařování betonářské výztuže 

nenosným pomocným svarem bude postupováno podle ČSN ISO 17660-2 (Svařování betonářské 
oceli – část 1: Nenosné svarové spoje). Svařování betonářské výztuže mohou provádět pouze 

k tomu odborně způsobilí pracovníci podle ČSN EN 287-1 (Zkoušky svářečů - Tavné svařování 
- Část 1: Oceli). 
Pro svařování je nutno postupovat podle technologického postupu WPS v souladu s WPQR. 
Bude postupováno podle instrukcí pro svařování dle řady norem ČSN EN ISO 15609 (Stanovení 
a valifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování). Provádění 
svařovacích prací betonářské výztuže musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN ISO 5817 

(Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním 
(kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality). 
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Pro nosné svary platí stupeň jakosti C podle ČSN EN ISO 5817. Je možné svařovat pouze 

svařitelné ocele. Při svařování ke stávající betonářské oceli je nutné ověřit svařitelnost stávající 
ocele. Při použití běžných betonářských výztuží je nutno omezovat tepelný příkon. 
Svářeč zvolí dle svařované konstrukce vhodnou metodu svařování a její postup. Svářeč a 

svařovaný spoj musí být chráněny proti přímým účinkům povětrnostních vlivů. Z povrchu v 

oblasti svařovaného spoje a v místě dotyku se musí odstranit veškerá špína, tuk, oleje, vlhkost, 
koroze, okuje, povlaky a nátěry a vše co může negativně ovlivnit kvalitu svaru. Svařované pruty 
v oblasti spoje musí být chráněny proti rychlému ochlazení. Každý svar musí být kontrolován. 
Výška a délka svaru bude stanovena svářečem tak, aby únosnost svaru odpovídala plné únosnosti 
připojovaného prutu. Při svařování dvou prutů nosným přeplátovaným spojem přesahem bude 

vždy použit oboustranný svar. Při svařování betonářské výztuže ke konstrukční oceli je nutné 
ověřit dostatečnou tloušťku ocelových součást. K ocelovým plochám vždy svařovat 

oboustranným spojen s bočním přeplátováním. 
 

PRACOVNÍ SPÁRY V ŽB KONSTRUKCÍCH 

Návrh a rozmístění pracovních spár bude proveden dodavatelem stavby na základě navrženého 

postupu betonáže a předá je ke schválení statikovi. 
Návrh pracovních spár bude proveden dodavatelem s ohledem na podmínky prostředí a zvolenou 

technologii betonáže tak, aby byl vznik smršťovacích trhlin maximálně omezen. 

Pracovní spáry po výšce budovy (ve stěnách) se při betonáži předpokládají vždy na spodním a 

horním líci stropní konstrukce. Stěna bude tedy betonována od horního líce stropní desky pod 
stěnou po dolní líc desky nad stěnou. Konstrukce vertikálních komunikačních prvků (schodiště) 

budou betonovány dodatečně a navázání výztuže bude provedeno s pomocí přípravků osazených 
před betonáží do souvisejících svislých konstrukcí, popř. budou tyto prvky prefabrikované. 
Pracovní spáry ve stěnách budou provedeny v souladu s postupem výstavby a případně s 

požadavky na trhací lišty v obvodových konstrukcích bílé vany. 
 

TRNOVÁNÍ STĚN V ŽB KONSTRUKCÍCH 

Trnování stěn z desky provádět vždy podle výkresu tvaru podlaží nad stropní deskou. V případě 

neshody výkresu výztuže s výkresem tvaru stěn, kontaktovat statika před provedením desky. 
 

PROVÁDĚNÍ DODATEČNÝCH PROSTUPŮ V ŽB KONSTRUKCÍCH 

Všechny případné dodatečně prováděné prostupy a otvory v betonových konstrukcích budou 

konzultovány se statikem a dojde k jejich odsouhlasení. 
 

PROVÁDĚNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

Provádění nenosných zděných konstrukcí je nutné provést až po odstojkování stropní 
konstrukce. 

Při provádění dodržovat normu ČSN EN 1996-2: Navrhování zděných konstrukcí – část 2: 
volba materiálů, konstruování a provádění zdiva. 
Při realizaci stavby je důležité dodržovat konstrukční předpisy, technologické postupy a normy. 
Je nutné dodržovat nejen obecně platné zásady a také specifické požadavky. 
Keramické zdící tvárnice musí být do okamžiku zabudování chráněny proti dešti krycí folií. 
Pro určitý druh zdiva je možné použít pouze některé druhy cihel a určitý druh malty a omítky 

odpovídající budoucí funkci zdiva. Tloušťka ložné spáry pro zde uvažované cihly (Porotherm 
P+D, AKU) vyplývá z používaného výškového modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky cihel 
238 mm. Ložná spára nesmí být příliš tenká ani příliš tlustá. Její tloušťka by měla být v průměru 
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12 mm. Tato tloušťka zcela postačuje k vyrovnání přípustných rozměrových tolerancí cihel. 
Tlustší anebo nerovnoměrně tlusté ložné spáry snižují pevnost zdiva a v důsledku rozdílných 
deformačních sil sousedních různě tlustých spár mohou vznikat místa se zvýšeným pnutím. 
Malta se musí nanášet tak,aby celá ležela v maltovém loži. Ložná spára musí být vždy 
promaltována zplna. Ze statického hlediska je pro vlastnosti zdiva velmi důležitá tzv. vazba 
cihel. Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna nebo pilíř 
chovaly jako jeden konstrukční prvek. 
Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve 
dvou sousedních vrstvách přesazeny alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4h nebo 40 mm 
(pro systém Porotherm je zaručen modulem převázka 125 mm). Pro bezpečné zaručení 
předepsaných pevností malt je vhodné použít suché maltové směsi a nemíchat maltu na stavbě z 

jednotlivých složek. 
Jednotlivé druhy stěn (obvodové stěny P+D a vntřní stěny AKU) budou navzájem provázany 
vazbou. 

Při dopravě a skladování zdících materiálů je nutno postupovat tak, aby nedošlo k přetížení 
nevyzrálé železobetonové konstrukce. Navážení zdícího materiálu je nutno řešit v závislosti na 
stáří betonu a způsobu podstojkování konstrukce. Styčné spáry mezi nosnou a nenosnou 
konstrukcí je nutné řešit jako pružné spáry umožňující dotvarování a smršťování konstrukce. 
Ložnou spáru pod stropní deskou je vhodné, s ohledem na dotvarování konstrukce, v tloušťce 

15mm pružně vyplnit. Omítky příček se nesmějí dotahovat až ke stropu, omítky se musejí 
napojit ke stropu také pružně. 

 

 

 

VÝROBNÍ TOLERANCE 

Všechny prvky budou před provedením geodeticky vytýčeny. Dodavatel je povinen provádět 

v průběhu výstavby kontrolní měření výšek, os a rohových bodů a rovněž postaveného bednění 
všech železobetonových dílů. O kontrolních měřeních je nutno zpracovat protokoly a předložit je 
zadavateli. 

GP obdrží výsledky měření kvality betonu a výztuže. Dodavatel ŽB konstrukcí dále zaměří svou 

pozornost především na kvalitu materiálu, způsob ukládání a hutnění, ochranu a ošetření 
čerstvých konstrukcí zvláště za extrémně nízkých a vysokých teplot, apod. Stavba musí být 
postavena podle všech platných norem, např: 
ČSN EN 206 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
 

 

PLATNOST VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 

V případě rozporů mezi výkresy tvaru a výkresy výztuže má přednost aktuální výkres tvaru 

(aktuální revize). Vydáním revize výkresové dokumentace ztrácí předchozí platnost. Stavební 
práce jsou možné pouze na základě oficiálně vydané dokumentace – vydává generální 
projektant. Veškeré rozměry, prostupy apod. je nutno ověřit ve stavební části projektu a 
dokumentaci profesí. Prostupy byly koordinovány s GP a GP za koordinaci odpovídá. V případě 
rozporů a nejasností je nutno kontaktovat projektanta. 
 

Osazení středního ramene musí být vždy po provedení patra, kdy se vybetonují konzoly a 
následně se osadí střední rameno. Osazování středního ramene po vybetonování celého 



                               ROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) 
 

- 23 -  

Nájemní byty Beranka, Horní Počernice 

D.1.1.2.a) Technická zpráva – Stavebně konstrukční část 
 

objektu by bylo obtížné s ohledem na vybetonované konzoly a vlastní přesnost 
vybetonovaných stěn konstrukce. 
 

Objekt tvoří 1 dilatační celek. 
 

f)Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 
Z důvodu typu stavby – novostavba se nepředpokládá  výskyt bouracích a podchycovacích prací 
používaných při rekonstrukcích objektů.  
Pokud se při výstavbě vyskytnou práce vyžadující bourání či podchycení stávajících nosných a 
nenosných částí objektů, je nutno přizvat zodpovědného statika, který rozhodne o dalších 
pracovních postupech na základě konkrétních podmínek na stavbě. 
 

 

g)Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
Veškeré zakrývané stavební konstrukce musí být prováděny na základě platných norem a 
předpisů vydaných výrobci použitých stavebních materiálů a na základě odsouhlasené 
dokumentace. Musí být dodrženy veškeré stavební technologie a postupy předepsané v normách 
a výrobci. Za dodržování těchto předpisů odpovídá dodavatel stavby. Rýhy , stavební jámy pro 
základové konstrukce budou ručně dočištěny těsně před prováděním základů, protože základová 
spára nesmí být rozbředlá vodou. Výztuž ukládaná do bednění musí být bez nečistot a nesmí být 
zkorodovaná. Nesmí být mastná, popř.jinak znečištěná. Bednění pro monolitické konstrukce  
musí být také čisté. 
V případě změn proti projektové dokumentaci je nutno tyto změny konzultovat s projektantem a 

stavebním dozorem. Před betonáží bude provedena kontrola uložení výztuže stavebním dozorem. 
V rámci autorského dozoru bude projektantem konstrukční části zkontrolováno provedení 
uložení výztuže. 
 

 

 

h)Použité normy a podklady 

 

Projekt stavby pro stavební povolení – stavební část – ing. Kaňka , BKN spol. s r.o. 

Projekt stavby pro stavební povolení – profese elektro, VZT, kanalizace , voda, topení, plyn  –  

ing. Šafář; ing. Šafek ,p.Harvan ; BKN spol. s r.o. 

Projekt stavby pro provedení stavby – stavební část – ing. Kaňka , BKN spol. s r.o. 

Projekt stavby pro stavební povolení – stavebně konstrukční část – ing. Kopecký. 
 

Pro projektovou dokumentaci byl proveden inženýrsko - geologický průzkum.  
Inženýrsko - geologický průzkum , který zpracoval Mgr.Tomáš Pňovský ; Geodrilling 
s.r.o., Radlická 103, Praha 5 v prosinci 2017. 

 

Zásady navrhování: 
ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 
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Zatížení: 
ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí. Obecná zatížení 
ČSN EN 1991-1-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru 

ČSN EN 1991-1-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí. Zatížení větrem 

ČSN EN 1991-1-5: Zatížení konstrukcí. Zatížení teplotou 

ČSN EN 1991-1-6: Zatížení konstrukcí. Zatížení během provádění 
 

 

 

Beton: 

ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby 

ČSN EN 1992-1-2: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla – navrhování 
konstrukcí na účinky požáru 

 

ČSN 731201: Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb (2010) 
ČSN EN 206: Beton. Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda 

ČSN P 73 2404: Beton. Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda – doplňující informace 

ČSN EN 13670: Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 14843 : Betonové prefabrikáty – Schodiště 

TP ČBS 03: Pohledový beton 

TP 124: Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 
objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací (Ministerstvo 

dopravy) 

Zdivo: 

ČSN EN 1996-1-1: Navrhování zděných konstrukcí. Obecná pravidla pro vyztužené a 

nevyztužené zděné konstrukce 

 

Ocel : 

ČSN EN 1993-1-1  - Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN 1090-1 Požadavky na posouzení shody konstrukčních částí 
ČSN EN 1090-2 Technické požadavky pro ocelové konstrukce 

 

Zakládání: 
ČSN EN 1997-1-1: Navrhování geotechnických konstrukcí. Obecná pravidla 

ČSN EN 1536: Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 

ČSN 73 0031: Spolehlivost základových konstrukcí a základových půd 

ČSN 73 0037: Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN 73 1001: Základová půda pod plošnými základy  

 

Použitý software  
- SCIA ENGINEER 20.0 - řešení prutových a deskových konstrukcí 
-GEO5 2020 – základy; úhlové zdi; piloty 

-FIN EC 2018 – beton, betonový výsek 

-FIN EC 2020 - zatížení 
-FIN EC 2021 - protlak 
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Požadavky investora 

 

i)specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Tento projekt byl proveden v rámci projektu pro provedení stavby. V dalším stupni projektové 
dokumentace – dílenská dokumentace  musí být detailně vyřešena všechna nosná konstrukce 
včetně jejich spojů, uložení a veškerých detailů, které ovlivňují únosnost nosných konstrukcí. 
 

Všechny instalační šachty budou v místě stropu dodatečně dobetonovány s ohledem 
na požadavky požárně bezpečnostního řešení!!! Provedení dobetonávky bude u 
každé šachty upřesněno v dílenské dokumentaci. 

V dílenské dokumentaci bude detailně rozkreslena veškerá výztuž u monolitických konstrukcí 
včetně výkazů výztuže. Rovněž v dílenské dokumentaci budou rozkresleny ocelové konstrukce. 

V dílenské projektové dokumentaci musí být vyřešeny všechny nosné konstrukce včetně jejich 
spojů, uložení a veškerých detailů, které ovlivňují únosnost nosných konstrukcí. 
 

 

V dílenské dokumentace se podrobně dořeší uzemnění objektu v návaznosti  
na propojení - provaření betonářské výztuže. Návrh provaření - propojení 
výztuže se musí zkonzultovat s projektantem elektro. 

Projektová dokumentace stavebně konstrukční části byla zpracována dle 
vyhlášky  499/2006 ve znění pozdějších předpisů jako projektová 
dokumentace pro provedení stavby . Dodavatel stavby si musí na veškeré 
monolitické železobetonové konstrukce a ocelové konstrukce  zpracovat 

odpovědnou osobou realizační projektovou dokumentaci (dílenská 
dokumentace pro železobetonové monolitické konstrukce, dílenská 
dokumentace pro ocelové konstrukce), bez této dokumentace není možné 
stavbu realizovat. 
 

V tomto projektu jsou pouze vykreslena schémata výztuží , podrobné výkresy 
výztuže  si zajistí zhotovitel stavby. 
 

Vlastní podrobný návrh zapažení stavební jámy  provede  dodavatelská - 
prováděcí firma!!! 
 

 

Objekt tvoří 1 dilatační celek. 
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Závěr 
Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno 
dodržovat veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je 
nutno předem projednat s projektantem. 
Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování 
komunikací, neboť se jedná o provádění v místě proluky mezi již obývanými obytnými objekty. 
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových 
poznatků, zjištěných během provádění výstavby. 
Práce musí být prováděny odborně , za dodržování všech příslušných platných technických 
norem a bezpečnostních předpisů . Za dodržování bezpečnostních předpisů a technických 
norem při provádění je odpovědná prováděcí firma. Veškeré odborné činnosti budou 
provedeny podle ČSN oprávněnými osobami, které vystaví protokoly o zkouškách revizní 
zprávy zejména na technická zařízení a inženýrské sítě. 
 

V dílenské dokumentace se podrobně dořeší uzemnění objektu v návaznosti  
na propojení - provaření betonářské výztuže. Návrh provaření - propojení 
výztuže se musí zkonzultovat s projektantem elektro. 
 

Projektová dokumentace stavebně konstrukční části byla zpracována dle 
vyhlášky  499/2006 ve znění pozdějších předpisů jako projektová 
dokumentace pro provedení stavby . Dodavatel stavby si musí na veškeré 
monolitické železobetonové konstrukce a ocelové konstrukce  zpracovat 

odpovědnou osobou realizační projektovou dokumentaci (dílenská 
dokumentace pro železobetonové monolitické konstrukce, dílenská 
dokumentace pro ocelové konstrukce), bez této dokumentace není možné 
stavbu realizovat. 
 

V tomto projektu jsou pouze vykreslena schémata výztuží , podrobné výkresy 
výztuže  si zajistí zhotovitel stavby. 
 

Vlastní podrobný návrh zapažení stavební jámy  provede  dodavatelská - 
prováděcí firma!!! 
 

V případě výskytu jiných zemin než které byly stanoveny v IG průzkumu se 
musí provézt nový návrh základových konstrukcí s patřičným opatřením , 
který zvýší únosnost základových zemin v základové spáře. 
 

Objekt tvoří jeden dilatační celek.  
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Objekt je dle ČSN EN 1990 zařazen do 4. kategorie (budovy bytové, občanské a další běžné 
stavby) s informativní návrhovou životností 80 let (článek NA.2.1.). 
ČSN EN 1990 definuje návrhovou životnost jako předpokládanou dobu, po kterou má být 
konstrukce nebo její část používána pro daný účel při běžné údržbě bez nutnosti zásadnější 
opravy. 

 

 

Při provádění stavby je nutné provádět autorský dozor, včetně přebírek 
výztuže a řešení detailů majících vliv na únosnost stavby. Začátek stavby je 
nutné ohlásit projektantovi. 
 

Při jakékoli nejasnosti je nutné se spojit s projektantem a problém vyřešit. 
 

 

Ve  Vysokém Mýtě, 8/2025                      Vypracoval:  ing. Jiří Kopecký  

 

 


