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Identifikační údaje o zadavateli: 
 
Název:  Městská část Praha 20 

Sídlo:  Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice 

IČ:  00240192 

 
Název veřejné zakázky (VZ): Gymnázium a FZŠ Chodovická – zateplení a výměna oken 

VZ podle předmětu:  stavební práce 
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení 
Limit veřejné zakázky: podlimitní 

 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Odůvodnění veřejné zakázky je vypracováno pro účely splnění povinností zadavatele dle 
§ 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 232/2012 Sb., vyhláška o podrobnostech 
rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Popis změn oproti skutečnostem uvedeným podle §1 vyhlášky (změny oproti odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení):  

a)v popisu potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny 

Provedením stavebních prací a výměny části oken a 

dveří se zamezí, resp. sníží, únik tepla a tím spotřeba 

energie potřebná na vytápění předmětného objektu. 

Rovněž dojde ke zlepšení vzhledu celé budovy. 

b)v popisu předmětu veřejné zakázky Zateplení fasády z vnější strany fasádním pěnovým 

polystyrénem o tloušťce 200mm (sokl XPS 140mm) 

s následnou povrchovou úpravou, výměna oken za 

plastová s izolačním trojsklem, vstupní dveře i 

prosklené stěny izolační dvojsklo. 

c)vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele, 

Touto formou zateplení bude splněna podmínka 

doporučené hodnoty prostupu tepla obvodového 

pláště dle ČSN 730540-2(z r.2011).  

d)v předpokládaném termínu splnění veřejné 

zakázky 

předpokládaný termín splnění zakázky je upřesněn 

v návrhu smlouvy na 30.10.2014. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 

zakázky, která zadavatel zohlednil při 

stanovení zadávacích podmínek. Jde 

zejména o rizika nerealizace veřejné 

zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, 

snížené kvality plnění, vynaložení dalších 

Při provádění stavby nebude zbývající část školy 

uzavřena, rovněž vlastní stavba bude probíhat ve 

výšce nad 10 m, proto je požadována u zhotovitele 

osoba s osvědčením dle z.č.309/2006 Sb., v platném 

znění. Technická i časová náročnost vestavby 

předpokládá profesně zkušené vedení stavby a tím i 
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finančních nákladů. 

 

nároky na kvalifikaci jejího vedení. Sankce a jejich 

výše pro nedodržení termínu vyplývá z nutnosti 

dokončení stavby před obdobím s klimatickými 

podmínkami, které neumožňují použít navržené 

technologie a postupy stavebních prací. V opačném 

případě by došlo k poškození neuzavřených materiálů 

a finančním škodám. 

Vymezení varianty naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 

zakázky. 

(nepovinné) 

Stavba je jednoznačně dána projektovou 

dokumentací, alternativy nejsou připuštěny. 

Vymezení, do jaké míry ovlivní veřejná 

zakázka plnění plánovaného cíle. 

(nepovinné) 

Provedením navržených stavebních prací bude 

z hlediska tepelně-technického splněno doporučení 

energetického auditu. 

Další informace odůvodňující účelnost 

veřejné zakázky. 

(nepovinné) 

.  

 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

(odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky) 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 

předložení seznamu stavebních prací. 

(Povinné, pokud zadavatel požaduje 

předložení seznamu stavebních prací, ze 

kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 

uvedených stavebních prací je v souhrnu 

minimálně dvojnásobek předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky.) 

Jak je uvedeno shora, termín i technická náročnost 

stavby je vysoká a překročením lhůty stavby by mohlo 

dojít k značné morální i finanční škodě. Proto bylo 

nutné prokázat schopnost uchazečů se s těmito fakty 

zdárně vypořádat.  

Zadavatel si uvědomuje, že rozsah předmětu zakázky 

je nadprůměrný a proto striktně nepožaduje reference 

v požadovaném objemu 8,5mil. Kč pouze na 

zateplení, ale rozšířil možnost referencí na objekty 

pozemních staveb. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu techniků nebo 

technických útvarů. 

(Povinné, pokud zadavatel požaduje 

předložení seznamu více než tří techniků 

Objemnost stavby a její náročnost na účelné 

vynaložení pracovníků a postup prací s ohledem na 

splnění termínu je důvodem na prokázání osvědčení 

stavbyvedoucího i jeho zástupce. Expert na BOZP a 

PO je způsobena nutností provádění stavby i v době 
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nebo technických útvarů.) mimo prázdniny, tj. za provozu školy. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení a osob odpovědných 

za vedení realizace stavebních prací. 

(Povinné, pokud zadavatel požaduje 

osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět 

let.) 

Složitost stavby a její náročnost na účelné vynaložení 

pracovníků a postup prací s ohledem na splnění 

termínu je důvodem na prokázání osvědčení 

stavbyvedoucího i jeho zástupce, a to autorizací dle z. 

č. 360/1992 Sb. v platném znění. Požadavek na 

experta na BOZP a PO je způsoben nutností 

provádění stavby za provozu školy a tím zajištění 

bezpečnosti nejen pracovníků, ale i žáků a učitelů 

školy. 

Odůvodnění požadavku na předložení 

přehledu průměrného ročního počtu 

zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek 

podobného charakteru a počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení. 

Přehled počtu zaměstnanců, ani počtu vedoucích 

pracovníků dodavatele nebyl požadován. Zadavatel 

má za to, že uchazeč na základě doložení obdobných 

provedených akcí prokáže schopnost orientovat se 

v zakázkách obdobného typu a rozsahu. V zadání 

není zakázána spolupráce se subdodavateli. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 

provozních a technických zařízení, které 

bude mít dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici. 

Rovněž není požadován přehled nástrojů a pomůcek 

pro realizaci stavby. Tyto jsou dány rozsahem a 

charakterem prací dle rozpočtu. Nevymykají se 

klasickým stavebním procesům. 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle  

§ 5 vyhlášky 

(Povinné jen pro technické podmínky, které zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách nad rozsah 

technických charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací uvedených v zadávací 

dokumentaci dle  § 44 odst.4 zákona) 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Zadavatel nepožaduje technické podmínky 

nad rámec stavebních prací uvedených 

v zadávací dokumentaci. V případě označení 

materiálu obchodním názvem se jedná pouze 

o příklad, který může být nahrazen materiálem 

a výrobkem stejných fyzikálních vlastností.  

Zadavatel nechce diskriminovat výrobce, kteří 

dodávají materiály stejných vlastností, jaké jsou 

požadované v projektové dokumentaci, pokud jsou 

doloženy certifikací, prohlášením o shodě.   

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle 

§ 6 vyhlášky 
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Hodnotící kritérium Odůvodnění  

Nejnižší nabídková cena Ostatní kritéria, jež považoval zadavatel za důležitá, 

jsou uvedena v zadávací dokumentaci jako 

nezbytné kvalifikační požadavky, nebo jako 

obchodní podmínky v návrhu smlouvy o dílo. 

Toto jediné kritérium bylo zvoleno, protože je 

jednoznačně nejtransparentnější.  

 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Hodnota Odůvodnění 

  

Cena stavby 

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena 

jako souhrn cen veškerých stavebních prací a 

materiálů dle položkového rozpočtu celé stavby. 

 

 

Ing. Jiří Matějovský          Praha 9.4.2014 
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