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B.1  Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku,  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.),  
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé),  
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu),  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  
 
B.2  Celkový popis stavby  
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,  
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby  
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby  
B.2.6  Základní charakteristika objektů  

a) stavební řešení,  
b) konstrukční a materiálové řešení,  
c) mechanická odolnost a stabilita.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení,  
b) výčet technických a technologických zařízení.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,  
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,  
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,  
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,  
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,  
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst,  
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty),  
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení),  
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,  
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.  

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení,  
b) energetická náročnost stavby,  
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.  
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  
b) ochrana před bludnými proudy,  
c) ochrana před technickou seizmicitou,  
d) ochrana před hlukem,  
e) protipovodňová opatření.  

 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury,  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  

 
B.4  Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení,  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  
c) doprava v klidu,  
d) pěší a cyklistické stezky.  

 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy,  
b) použité vegetační prvky,  
c) biotechnická opatření.  

 
B.6  Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,  
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,  
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů.  

 
B.7  Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
 
B.8  Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
b) odvodnění staveniště,  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
i) ochrana životního prostředí při výstavbě,  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),  
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,  
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
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B.1  Popis území stavby  
 
a) charakteristika stavebního pozemku  
Předmětem projektové dokumentace je řešení zateplení fasády a stropu nad 1.NP a výměna oken a 
dveří a střešní krytiny na objektu Dům dětí a mládeže (DDM) v ulici Ŕatibořická č.p. 1899/30 v  Horních 
Počernicích.  
 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího školského objektu Domova dětí a mládeže (DDM) v Praze – 
Horních Počernicích, který je umístěn na pozemku p.č. 781/8 v k.ú. Horní Počernice.  Při realizaci 
zateplení objektu bude zasahováno do sousedního pozemku p.č. 781/1 v k.ú. Horní Počernice  
(pozemek okolo objektu DDM). Do jiných okolních pozemků v okolí řešeného objektu nebude 
zasahováno. Všechny pozemky jsou v majetku investora, tj. Hlavní město Praha, svěřená správa - 
Městská část Praha 20. 
 
Umístění stavby – jedná se o provedení stavebních úprav pro snížení energetické náročnosti objektu  
(zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, zateplení stropu nad 1.NP, výměna oken a 
vchodových dveří) a o výměnu stávající střešní krytiny stávajícího školského objektu (objekt DDM), 
který je zanesen v katastru nemovitostí. Přesné umístění objektu je patrné z katastrální situace a 
fotomapy. 
 
Školský areál, kde se nachází předmětný objekt, se nachází na rovinném pozemku. Navrhované 
stavební úpravy nepředpokládají žádnou úpravu okolí a do okolních pozemků v okolí řešeného objektu 
nebude zásadně zasahováno. Stavební pozemek se nachází v zastavěné části města 
 
Areál se nachází na rovinném pozemku. Navrhované stavební úpravy nepředpokládají žádnou úpravu 
okolí a do okolních pozemků v okolí řešeného objektu nebude zásadně zasahováno. 
 
Realizace navržených stavebních úprav stávajícího objektu si nevyžádá žádné přeložky inženýrských 
sítí. Předmětný objekt se nenachází v památkové rezervaci či zóně a není kulturní památkou.  
 
Zatížení oblasti dle příslušných norem : 
ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 :    sněhová oblast I   sk = 0,70 kN/m2 
ČSN EN 1991-1-4:04.2013:     výchozí základní rychlost větru – vb,o = 25,0 m/s , 

větrná oblast II, kategorie terénu - III 
 
b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.)  
Projektová dokumentace byla zpracována na základě zadání předaného investorem. Předmětem 
projektu je řešení zateplení fasády a stropu nad 1.NP a výměna oken a střešní krytiny na objektu Dům 
dětí a mládeže (DDM) v ulici Ratibořická č.p. 1899/30 v  Horních Počernicích.  
Jako výchozích podkladů bylo použito: 
� záměr investora a požadavky investor zpracované písemnou formou a předané projektantovi 
� snímek z katastrální mapy  
� výpis z katastru nemovitostí  
� dostupná projektová dokumentace – zapůjčeno investorem  

“Adaptace ubytovny na základní uměleckou školu, č.p. 1899, Horní Počernice”, Otakar Kubát, 
Prosecká 688, Praha 9, IČO 124 97 436, 07/1991, zak.č. 10/91 
Jedná se o sousední konstrukčně a dispozičně obdobný objekt   

� fotodokumentace stávajícího stavu objektů  
� prohlídka na místě, pracovní fotodokumentace projektanta 
� prohlídka stávajícího stavu pracovníky firmy BKN s.r.o v dubnu 2014 
� konzultace s investorem 
� zakreslení stávajícího stavu fasád a dispozice projektantem v potřebném rozsahu pro realizaci 
      stavebních úprav 
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� Energetický audit objektu DDM Horní Počernice, zpracovaný firmou Energetická agentura s.r.o. 
Strážovská 343/17, 153 00 Praha, v dubnu 2014 
Zpracovatel: Ing. Petra Studecká Ph.D., studecka@energetickaagentura.eu, tel. 731 502 060  

� projektová dokumentace – Projektová dokumentace přikládaná k žádosti o dotaci z OPŽP -  
Snížení energetické náročnosti, Dům dětí a mládeže (DDM), Ratibořická č.p. 1899/30, Praha – 
Horní Počernice, BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto, 4/2014 , zak.č. 4719/14 
 

V rámci projektové dokumentace pro provádění stavby nebyl projektantem zajištěn radonový průzkum 
- vzhledem k charakteru stavby není nutno provádět (stavební úpravy bez zásahu do stávajících 
konstrukcí hydroizolace v podlahách na terénu v 1.NP v objektu DDM). 
 
Podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum neby l pro potřeby stavby prováděn. Před 
zpracováním projektu byly ověřeny z dostupných podkladů geologické a geotechnické podmínky 
zájmového území a lokality vlastní stavby. Vzhledem k tomu, že nejsou navrhovány nové základové 
konstrukce, není nutno  při zahájení stavby opětovně ověřit pomocí kopané sondy geologické a 
geotechnické podmínky zájmového území a lokality vlastní stavby a provedení stávajících základových 
konstrukcí u objektu DDM.  
 
Před zahájením projektových prací byl proveden projektantem stavebně-technický průzkum budoucího 
staveniště. Vzhledem k charakteru stávajícího objektu a vzhledem k jasnému konstrukčnímu řešení 
objektu nebyly projektantem provedeny sondy pro ověření skladby jednotlivých konstrukcí a způsob 
založení objektu (šířka a hloubka stávajících základových konstrukcí). 
 
Na základě stavebně-technického průzkumu provedeného projektantem a na základě dostupné 
původní projektové dokumentace byly vypracovány výkresy zaměření stávajícího stavu objektu tak, 
aby byly zachyceny všechny potřebné konstrukce. Sondážní práce stropních, střešních a základových 
konstrukcí nebyly prováděny – nutno ověřit před zahájením stavebních prací za přítomnosti 
projektanta.  
 
Vzhledem k charakteru a stáří objektu je nutno počítat s tím, že v průběhu stavebních prací se objeví 
nové okolnosti (nesoulad mezi skutečným stavem a stavem předpokládaným v PD), které si vynutí 
konzultaci s projektantem, případně přítomnost projektanta na místě stavby, změnu projektového 
řešení apod. 
 
Při jakýchkoli nejasnostech v projektové dokumentaci nebo při nečekaných stavech stavebních 
konstrukcí je nutno ihned vyzvat projektanta ke konzultaci na místě samém a k návrhu dalších 
opatření a stanovení dalšího postupu prací.  
 
Rozměry konstrukcí, profily prvků apod. se mohou lišit.  
 
POZNÁMKA:  
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!! 
 
Inženýrské sít ě : 
Před zahájením projektových prací byl proveden projektantem stavebně-technický průzkum budoucího 
staveniště.Byl vypracován výkres situace v měřítku 1:250 se zakreslením všech známých podzemních 
a nadzemních inženýrských sítí.  
 
Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením stavebních prací. 
Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. Stavební práce 
a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno provádět pouze po předchozím 
souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. Povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou 
dobu stavby trvale přístupné. 
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Projekt stavby vychází z Geodetického zaměření území výstavby:  
Souřadnicový systém     -  místní  
Výškový systém      -  místní  
 
c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma,  
Stavba, ve které budou provedeny navržené stavební úpravy (zateplení a výměna oken), není 
historickou památkou a nenachází ve vyhlášené památkové zóně nebo ve vyhlášeném ochranném 
pásmu památkové rezervace. Předmětný objekt se nenachází v památkové rezervaci či zóně a není 
kulturní památkou.  
 
Na staveništi se nenacházejí zájmové stavby Státní památkové péče. V blízkosti rekonstruované 
stavby nestojí žádné evidované kulturní památky. 

Stavba není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 
218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo 
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Záměr se nenachází v žádném zvláště 
chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního zákona.  
 
Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např. 
skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“). Záměr není v územním 
kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze zákona“). 
Stavba se nachází mimo ochranné pásmo lesa š. 50 m. Stavba se nachází mimo ochranné pásmo 
dráhy (železnice). 
 
Výstavbou nedojde k trvalému záboru pozemků ze ZPF. Tyto plochy budou využity jen pro zařízení 
staveniště. Proto není nutno před zahájením stavebního řízení zajistit vyjmutí pozemků dotčených 
výstavbou ze zemědělského půdního fondu.  
 
Jiná ochranná pásma na staveništi a v jeho nejbližším okolí nejsou známa, ani stavba žádné ochranné 
pásmo nevyžaduje. Rovněž dobývací prostory, inundace a ochrana území nebo objektů nepřichází v 
úvahu. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.  
Objekt se nachází mimo záplavové území a mimo poddolované území.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry 
v území  
Provoz stavby nebude negativně ovlivňovat stávající okolní zástavbu. Projektantovi nejsou známy 
žádné časové vazby na okolní výstavbu ani ostatní související investice. Uživatelem a provozovatelem 
dokončené stavby bude investor stavby. 
 
Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby.  Aby nedocházelo v 
době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické 
normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Dodavatel stavby bude respektovat 
a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru.   
 
Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby nedocházelo ke 
znečišťování silnic. V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty 
vozovek pro zamezení nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem 
nad přípustnou míru) a tím zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a 
obyvatele v okolí.  
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Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci 
půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
 
Navrhované stavební úpravy nemají vliv na odtokové poměry v území. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin  
Nejsou požadovány asance a demolice stávajících objektů a není požadováno kácení stávajících 
vzrostlých dřevin. 
 
g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k 
pln ění funkce lesa (do časné / trvalé)  
Vzhledem k charakteru stavby  - stavební úpravy stávajícího objektu – není nutno řešit.  
 
h) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající dopravní a technickou 
infrastrukturu)  
Vzhledem k charakteru stavby – stavební úpravy stávajícího objektu - zůstává stávající, bez úprav.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice.  
Z výše uvedeného neplynou podmiňující investice mimořádného rozsahu. Tyto souvisí především se 
zabezpečením staveniště a okolních veřejných ploch, zabezpečení zeleně a stávajících podzemních 
vedení, které dle situace nepředpokládají jejich přeložení.  
 
Nelze však vyloučit výskyt mimořádných opatření během výstavby. Projektantovi nejsou známy žádné 
časové vazby na okolní výstavbu ani ostatní související investice. Uživatelem a provozovatelem 
dokončené stavby bude investor stavby. 
 
B.2  Celkový popis stavby  
 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  
Předmětem projektové dokumentace je řešení zateplení fasády a stropu nad 1.NP a výměna oken a 
střešní krytiny na objektu Dům dětí a mládeže (DDM) v ulici Ŕatibořická č.p. 1899/30 v  Horních 
Počernicích.  
 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího školského objektu Domova dětí a mládeže (DDM) v Praze – 
Horních Počernicích, který je umístěn na pozemku p.č. 781/8 v k.ú. Horní Počernice.  Do okolních 
pozemků v okolí řešeného objektu nebude zasahováno. Objekt je umístěn v ulici Ratibořická  č.p. 
1899/30 v Praze – Horních Počernicích. 
 
Objekt je využíván pro školské účely – je zde umístěn Dům dětí a mládeže (mimoškolní zájmová 
činnost).  Objekt je zatříděn do kategorie Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných 
zařízení. Způsob využití stávajících prostorů se nemění – Dům dětí a mládeže (DDM).  
 
Zateplením nevzniknou další požadavky na posílení stávajících přípojek inženýrských sítí.  
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostoro vého řešení,  
Vzhledem k charakteru stavby - stavební úpravy stávajícího objektu - zůstává stávající, bez úprav.  

 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  
Při vlastním návrhu architektonického a výtvarného řešení bylo vycházeno z již zvoleného 
materiálového a barevného principu, který byl na sousedních objektech použit v rámci předchozí  
investiční akce (zateplení sousedních objektů). 
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Projektová dokumentace je provedena podle zadání. Prováděné práce nebudou mít zásadní vliv na 
architektonický vzhled objektu. Práce se budou týkat zateplení objektu a sedlové střechy, provedení 
barevného řešení a výměny oken v původní velikosti, členění bude u jednotlivých objektů s drobnými 
úpravami a výměny stávající střešní krytiny. Tvar objektu zůstane nezměněn. 
 
Architektonické řešení vychází ze snahy opravit a oživit typový objekt přibližně z  60-tých let minulého 
století, který byl později upravován pro potřeby Domu dětí a mládeže (DDM). Při řešení tohoto projektu 
je z architektonického hlediska brán zřetel na barevné řešení fasády.  
 
Vzhled a barevné řešení budoucí fasády není nijak zásadně ovlivněn okolní zástavbou. V  blízkosti 
areálu školy se nachází sídlištní zástavba vícepodlažních panelových domů, která je však ve většině 
případů pohledově oddělena vzrostlou zelení a stromy nebo pozemní komunikací. Základní barevné a 
materiálové schéma vychází ze stávajícího provedení.  
 
Rekapitulace povrchových materiálů: 
- Probarvená omítkovina vnějšího kontaktního kompozitního zateplovacího systému/ETICS/. 

Odstíny, struktury a zrnitosti dle výkresové části. 
- Klempířské výrobky z ocelové pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou příslušného odstínu. 
- Parapety oken budou osazeny díly systémového hliníkového nebo ocelového pozinkovaného 

parapetního plechu  
- Výplně otvorů – plastové, barva bílá 
- Projektant doporučuje investorovi použít bezúdržbové povrchové materiály či materiály s co 

nejdelší životností. Z tohoto pohledu je nejvhodnější silikonová omítkovina, která má i samočistící 
schopnost (odvalováním kuliček vody po povrchu se odtrhávají z povrchu nečistoty). 

Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a orientace údaje o 
spln ění požadavk ů na bezbariérové řešení stavby :  
Stavba sice spadá do okruhu staveb vymezených a ovlivňovaných vyhláškou č.398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, ale nijak nezasahuje do stávajícího provozu objektu. Z hlediska uživatelského se 
jedná o údržbové práce a zůstane zachován stávající stav včetně přístupu k objektu. 
 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav stávajícího objektu zůstává provozní a 
dispoziční řešení objektu stávající, bez úprav. 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - stávající, bez 
úprav. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací - zůstává 
stávají beze změny.  Jedná se o stávající objekt v rozsahu platnosti vyhlášky č. 398/2009 Sb.. 
 
B.2.5  Bezpečnost p ři užívání stavby  
Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby 
nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 
 
Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.   
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B.2.6  Základní charakteristika objekt ů 
 
a) stavební řešení  
 
Tabulka použitých materiálů zateplení: 

Konstrukce Izolant  Tl. [mm] ג [W/mK] 
U [W/m2K] 

Obvodový plášť 

Obvodové zdivo EPS 100F s grafitem 160 0,032 ≥ ג 

Špalety oken a dveří EPS 100F s grafitem 40 0,032 ≥ ג 

Sokl XPS 140 0,035 ≥ ג 

Okna a dveře obvodového pláště 

Okna  Plastová  Uw ≤ 1,0 

Dveře vchodové   Plastová  Ud ≤ 2,3 

Střecha 

Sedlová střecha – zateplení 
stropu  

Minerální nebo skelná  
vlna  

 0,040 ≥ ג 260

 
Podrobně popsáno v technické zprávě architetonicko-stavebního řešení v projektové dokumentaci. 
Navržené stavební úpravy zasahují pouze do nenosných konstrukcí objektu. Do stávajících hlavních 
nosných konstrukcí objektu není ze statického hlediska zasahováno. 
 
Tvarové řešení stavby zůstane ve stávajícím stavu. V okolí objektu se nacházejí podzemní objekty a 
inženýrské sítě. Vnější plochy budou řešeny jen bezprostředně kolem objektu z důvodů ukončení 
zateplovacího systému. Ostatní plochy okolo objektu budou využity jako zařízení staveniště a po 
dokončení stavby budou uvedeny do původního stavu. 
 
Rozsah prací navržených k realizaci tímto projektem  dle energetického auditu  
- Zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem :   

- zateplení obvodového pláště tepelnou izolací z polystyrenových desek EPS 100 F s příměsí 
grafitu tl. 160 mm (λD = λu = 0,032 W/(m.K)) 

-  zateplení soklové části obvodového pláště tepelnou izolací z polystyrenových desek EPS –P  
tl. 140 mm (λD = λu = 0,034 W/(m.K)) 

 
- Výměna výplní obvodových konstrukcí – oken, prosklených stěn a vstupních dveří :  

- výměna výplní otvorů za nové s Uw = 1,00 W/m2.K  a se zasklením izola čním dvojsklem 
(okna, prosklené stěny – plastové) 

- výměna výplní otvorů za nové s UD = 1,70 W/m2.K  a se zasklením izola čním dvojsklem 
nebo s plným dílem  (vchodové dveře – plastové)  

- okna a vstupní dve ře vym ěněné v nedávné dob ě zůstanou beze zm ěny  
 
- Zateplení strop ů nad 1.NP sm ěrem k nevytáp ěným p ůdám  : 

- zateplení stropů k nevytápěným půdám tepelnou izolací z minerální vlny MW tl . 260mm  
(λu = 0,039 W/(m.K)), položeno na stávající stropní konstrukci, resp. konstrukci podhledu 
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Posouzení budovy dle ČSN 7 3 0540-2:2011 – po provedení zateplení :  
(viz. energetický audit)  
Dle hodnocení v EA jsou stávající stavební konstrukce po provedení zateplení vyhovující a spl ňují 
požadované doporu čené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011. Dle 
hodnocení v EA (energetický štítek obálky budovy) průměrný součinitel prostupu tepla po zateplení 
splňuje podmínky ČSN 73 0540-2:2011 a budova je zařazena do kategorie C – vyhovující.  
 
b) konstruk ční a materiálové řešení  
Navržené stavební úpravy nezasahují do stávajících nosných konstrukcí objektu. Jako stavební 
materiály, prvky a konstrukce budou použity pouze takové, jejichž kvalita byla průkazně ověřena jak 
certifikací, tak zejména dlouhodobými zkušenostmi z prováděných staveb. 
 
Nové stavební úpravy jsou navrženy tak, aby vlivem zatížení působícího na stavbu v průběhu výstavby 
a jejího následného užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 
nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného 
vybavení v důsledku přetvoření nosné konstrukce a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný 
původní příčině.  
 
Objekt je celkově v dobrém stavu, jeho stav odpovídá své době výstavby.  
 
Textová část je v souladu s požadavky na členění dokumentace dělena na tři části, které jsou nedílnou 
součástí dokumentace - Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Technická zpráva stavební 
části. Požadavky textové a výkresové části projektu je nutno při realizaci bezpodmínečně dodržet, 
zejména pokud jde o předepsané materiály, skladby ap. 
 
Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými technickými 
normami, technologickými předpisy výrobců materiálů, ve shodě s projektem a za splnění všech 
kvalitativních požadavků stanovených předpisy, normami a projektem. Jakékoli změny projektu, 
záměny materiálů, skladeb či detailů, at' již v rámci realizace, nabídkového řízení nebo výrobní 
přípravy dodavatele, podléhají schválení projektantem. Za změny prováděné bez vědomí projektanta 
nebo proti jeho vůli nenese projektant zodpovědnost. 
 
Před zahájením výroby nebo před objednáním prvků je nutno prověřit jejich rozměry a podmínky 
zabudování dle skutečnosti na stavbě.  
 
Skladby stávajících obvodových konstrukcí jsou stanoveny na základě dostupné projektové 
dokumentace a na základě zkušeností projektanta s obdobnými stavbami. Při potřebě zjištění přesné 
skladby konstrukce je potřeba provést průzkum sondou. Při nedodržení této důležité podmínky nenese 
projektant zodpovědnost za případné materiální či jiné škody. 
 
Základní charakteristika stavebních konstrukcí a ma teriál ů: 
 
Přehled základních prací navržených tímto projektem: 

- zateplení plných částí svislého obvodového pláště.  
- výměna oken a dveří stejného typu v lepším tepelně technickém provedení 

 
Zateplení bude provedeno v souladu s požadavky : 

- architektonické a stavební části projektu, 
- energetického auditu  
- požárně bezpečnostního řešení. 
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Před zateplením bude provedena kompletní a důkladná prohlídka a sanace stávajících obvodových 
konstrukcí. V rámci stavby budou ověřeny také podmínky lepení a kotvení zateplovacího systému, a to 
příslušnou odtrhovou a výtažnou zkouškou. Smyslem ověření parametrů je zajištění stability 
zateplovacího systému. 
 
Tento projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude rozestavěna v 
zimním období nebo přerušena. Projektant předpokládá, že stavba bude prováděna za podmínek, 
které její provádění dovolují. V případě, že by z jakýchkoli důvodů byla stavba prováděna za 
nepříznivých klimatických podmínek, je nutno v rámci výrobní přípravy dodavatele navrhnout opatření, 
která zaručí kvalitu prováděných prací při nízkých teplotách. 
 
Přehled použitých konstrukcí a materiál ů 
Obecné zásady: 
 
A. Na stavbě budou použity pouze výrobky splňující základní technické požadavky na výrobky určené     
na trvalé zabudování do staveb v souladu se: 

- zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, § 108, 
- zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, § 12, ve znění zákona     

č.71/2000 Sb. 
- Technické požadavky na výrobky jsou stanoveny alternativně - v nařízení vlády č. 

163/2002 Sb.  
- v nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády 

č. 128/2004 Sb., 
B. V souladu s nařízením vlády č.163/2002 Sb. musí mít výrobky pro stavbu příslušné posouzené      
shody, a to: 

- výrobky uvedené v příloze č.2 nařízení vlády č.163/2002 Sb. a označené paragrafem 5 
- výrobky označené paragrafem 6 posouzení systému řízení výroby, 
- výrobky označené paragrafem 7 ověření shody, 
- výrobky označené paragrafem 8 posouzení shody výrobcem.  

  
C.  Na stavbě budou použity pouze materiály zdravotně nezávadné 
 
D.  Na stavbě budou použity pouze materiály a výrobky nepoškozené, dodané na stavbu v        
originálních obalech výrobce 
 
E.  Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými technickými     
normami, technologickými předpisy výrobců materiálů, ve shodě s projektem a za splnění všech       
kvalitativních požadavků stanovených předpisy, normami a projektem. 
F.  Před zahájením výroby nebo před objednáním prvků je nutno prověřit jejich rozměry a podmínky     
zabudování dle skutečnosti na stavbě. Při nedodržení této důležité podmínky nenese projektant   
zodpovědnost za případné materiální či jiné škody. Veškeré rozměry, tvary, skladby a provedení  
konstrukcí byly převzaty z dochovaných částí původní projektové dokumentace, resp. z   dokumentace 
konstrukční soustavy. Po zahájení stavby je nutno zaměřit pozornost na provedení a stávající stav 
jednotlivých konstrukcí a na soulad předpokladů projektu se skutečností na stavbě. Pokud budou 
zjištěny odchylky od předpokladů projektu, je nutno o nich bezodkladně uvědomit projektanta, který 
rozhodne o případných opatřeních. 
 
U všech zateplovaných budov se zachovalými ventilačními otvory v podstřeší, resp. v atikách budov, je 
nezbytné zachovat všechny tyto ventilační otvory a jejich přístupnost pro případný výskyt netopýrů či 
hnízdění rorýse obecného nebo zajistit v podstatném rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty s otvory, 
budky pro rorýse obecné a netopýry) – viz metodické instrukce k dispozici na  www.rorysi.cz.  Pokud 
bude něco takového při komplexní prohlídce objektu z lešení zjištěno, bude tato problematika 
doplněna do technické dokumentace projektu. 
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c) mechanická odolnost a stabilita  
Vzhledem k charakteru stavebních úprav – navržené stavební úpravy nezasahují do stávajících 
nosných konstrukcí - není nutno posuzovat.  
 
Konstrukce dotčené stavebními pracemi byly v rámci vizuální prohlídky prověřeny na místě. Bylo 
shledáno, že obvodové konstrukce umožňují zamýšlené úpravy /zateplení/. Vyžadují však důslednou 
prohlídku obvodového pláště /z lešení po zahájení stavby/. V rámci funkce technického dozoru 
investora /TDI/ je nutno při realizaci důsledně dbát na provádění sanace a současně kontrolovat 
výměry provedených prací pro porovnání s odpadovými výměrami ve výkazu výměr. Sanace musí být 
prováděna ve všech odhalených místech konstrukcí, např. i při výměně oken apd.. 
 
Navržené úpravy jsou ze statického hlediska neutrální : 
� Zateplení obvodového pláště nezasahuje do nosných konstrukcí  
� Nedochází ke změně využití stávajících prostorů 
� Přitížení stavby novými izolačními vrstvami je velmi malé a rozhodně nebude překročena 

projektovaná únosnost stávajících nosných konstrukcí. 
 
Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že zateplení objektu je možné a její provedení podle 
projektu nemá vliv na statiku objektu. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení  
Vzhledem k charakteru navržených stavebních úprav není nutno řešit. 
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  
Bude řešeno v následné dokumentaci DSP  v samostatné části projektové dokumentace s označením 
- Požárn ěbezpečnostní řešení stavby (PB Ř). Požární zabezpečení stavby bude odpovídat platným 
technickým normám a předpisům. Projekt je zpracován v souladu s ČSN 73 0833, ČSN 73 0802, ČSN 
73 0873, ČSN 73 0810 a dalších souvisejících norem a vyhlášek zabezpečujících požadavky požární 
ochrany. 
 
B.2.9  Zásady hospoda ření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení,  
b) energetická náročnost stavby,  
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.  
 
Stávající základní bilance objektu v souvislosti se stavebními úpravami zůstávají shodné a nemění se. 
Třída energetické náročnosti objektu je určena v samostatné příloze projektové dokumentace – 
energetický audit a v PENB (Průkaz energetické náročnosti staveb):   

- třída energetické náročnosti objektu     B  
- prostup tepla obálkou budovy – klasifikační třída     C – vyhovující  

Zateplením nevzniknou další požadavky na posílení stávajících přípojek inženýrských sítí.  
 
Tepelně izolační vlastnosti dotčených konstrukcí, tj. hodnota součinitele prostupu tepla je zvolena tak, 
aby byly splněny doporu čené hodnoty uvedené v ČSN 73 0540-2 a současně objekt jako celek 
splňoval požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla konstrukcí na systémové 
hranici budovy tj. CI<1,00 (průměrná hodnota součinitele prostupu tepla konstrukcí obálky budovy Uem 
byla menší než Uem,N,rc.).  
 
Projekt byl zpracován podle doporučení dané Energetickým auditem - zpracovaný firmou firmou 
Energetická agentura s.r.o. Strážovská 343/17, 153 00 Praha, v dubnu 2014. Zpracovatel: Ing. Petra 
Studecká Ph.D., studecka@energetickaagentura.eu, tel. 731 502 060.  
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Tabulka použitých materiálů zateplení: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je nově řešeno kompletní kontaktní zateplení předmětného objektu – obvodový plášť, výměna části 
doposud nevyměněných oken a dveří.  
 
Zateplení fasády je navrženo kontaktním zateplovacím systémem s  tepelným izolantem z fasádního 
polystyrenu s grafitem (“šedý”)  v tl. 160 mm s povrchovou úpravou tenkovrstvou probarvenou 
silikátovou omítkou (tl.zrna do 1,5 mm) - odstín dle arch. návrhu fasády.. 
 
V oblasti soklu obvodového zdiva bude provedeno nové zateplení kontaktním zateplovacím systémem 
s tepelným izolantem z polystyrenových desek EPS-P tl. 140mm (nenasákavý polystyren)  
s povrchovou úpravou strukturovanou omítkou z barevných kamínků - omezení možnosti poškození 
v soklové oblasti obvodového pláště).   
 
Zhotovitel ETICS musí mít pro tuto činnost ( ČSN 73 2901 Provád ění vn ějších tepeln ě izolačních 
kompozitních systém ů ETICS) odbornou kvalifikaci a tyto práce musejí bý t provedeny 
certifikovaným zateplovacím systémem v kompletním p rovedení tohoto systému v četně všech 
návazností na jednotlivé konstrukce a detail ů předložených dodavatelem zateplovacího 
systému. 
 
Nová okna jsou navržena plastová s izolačním trojsklem - Uw ≤ 1,0 W/m2.K. Plastová okna s izolačním 
dvojsklem lze použít pouze v případě, že bude pro daný plastový profil oken a izolační dvojsklo 
splněna podmínka Uw ≤ 1,0 W/m2.K.  
 
Nové vstupní dveře jsou navrženy plastové s izolačním dvojsklem bezpečnostním nebo plné - Uw ≤ 1,7 
W/m2.K. 
 
Nedílnou součástí projektové dokumentace je energetický audit a v PENB (Průkaz energetické 
náročnosti budov). 
 
 
 
 
 

Konstrukce Izolant  Tl. [mm] ג [W/mK] 
U [W/m2K] 

Obvodový plášť 

Obvodové zdivo EPS 100F s grafitem 160 0,0 ≥ 32ג 

Špalety oken a dveří EPS 100F s grafitem   40 0,0 ≥ 32ג 

Sokl EPS P 140 0,0 ≥ 35ג 

Okna a dveře obvodového pláště 

Okna  Plastová  Uw ≤ 1,0 

Dveře vchodové   Plastová  Ud ≤ 2,3 

Střecha 

Sedlová střecha – zateplení 
stropu  

Minerální nebo skelná  
vlna  

 ג ≤ 0,040 260
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky n a pracovní a komunální prost ředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav (zateplení objektu, výměna oken) stávajícího 
objektu (zateplení objektu, výměna oken) zůstává stávající, bez úprav.  
 
B.2.11  Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 
a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží  
Stávající, bez úprav. Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 
b) ochrana p řed bludnými proudy  
Stávající, bez úprav. Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
c) ochrana p řed technickou seizmicitou  
Stávající, bez úprav. Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 
d) ochrana p řed hlukem  
Stávající, bez úprav. Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
Úpravy objektu jsou navrženy v souladu s platnou ČSN 73 0532 Akustika. Nedojde ke zhoršení 
akustických vlastností obvodového pláště proti stávajícímu stavu.  
 
Stavba však musí dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí 
překročit povolenou mez a musí být vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna 
opatření proti nadměrnému působení hluku a prachu. Na stavbě je nutno dodržovat denní a týdenní 
režim a udržovat pořádek. Během provádění stavby budou provedena ze strany dodavatele taková 
opatření, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hygienické limity hluku v chráněných venkovních 
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti, tj. pro dobu 7,00 – 
21,00 hod LAeq,T = 60 dB, pro dobu 6,00-7,00 a 21.00 – 22.00 LAeq,T = 55 dB a pro dobu 22.00 – 
06.00 LAeq,T = 50 dB. a nejvyšší přípustné hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech 
staveb pro hluk ze stavební činnosti tj. pro nemocniční pokoje pro dobu mezi (v pracovní dny) 7,00 – 
21,00 hod LAeq,T = 55 dB a mezi 22,00 – 6,00 hod LAeq,T = 25 dB - V souladu s  odst.4,§11  a 
odst.6,§12 nařízení vlády č.272/2011 Sb.) 
 
e) protipovod ňová opat ření 
Stávající, bez úprav. Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  
 
a) napojovací místa technické infrastruktury  
Stávající, bez úprav. Napojení na technickou infrastrukturu – stávající objekt je napojen na stávající 
rozvody vody, kanalizace, elektřiny, plynu. Stavebními úpravami objektu nevzniknou požadavky na 
nové přípojky.  
  
b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky  
Stávající, bez úprav 
 
B.4  Dopravní řešení  
 
a) popis dopravního řešení  
Stávající, bez úprav.  Přístup na pozemek a k objektu je stávající ze stávajících místních komunikací, 
které navazují na stávající přístupovou komunikaci. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru  
Stávající, bez úprav. Napojení na dopravní infrastrukturu – přístupy a příjezdy k areálu  jsou stávající 
z přilehlých komunikací. Nové napojení vzhledem k rozsahu stavby není potřeba řešit. 
 
c) doprava v klidu  
Stávající, bez úprav 
 
d) pěší a cyklistické stezky  
Stávající, bez úprav 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 
a) terénní úpravy  
Stávající, bez úprav 
 
b) použité vegeta ční prvky  
Nejsou použity.  
 
c) biotechnická opat ření 
Nejsou použity. 
 
B.6  Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  
 
a) vliv stavby na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda,  
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav stávajícího objektu zůstává vliv stavby na 
životní prostředí ve stávajícím rozsahu, bez úprav.  
 
Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií nebude 
negativně ovlivňovat životní prostředí. Po stránce estetické by měla stavba minimálně zachovat kvalitu 
prostředí stávajícího. Po stránce provozní bude vyloučena jakákoliv kolize s okolím.  
 
Stavba nemá požadavky na veřejnou dopravu, je nevýrobního charakteru a nevyžaduje tudíž ani 
žádnou dopravu výrobního zařízení.  
 
Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Stavba nemá 
přímý vliv ani nepřímý vliv na zhoršení klimatických poměrů, ovzduší, povrchových a podzemních vod, 
půdy, horninového prostředí. Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na životní prostředí, neboť 
se jedná o stavební úpravy stávajícího školského objektu umístěného uvnitř školského areáklu.  
 
U všech zateplovaných budov se zachovalými ventilačními otvory v podstřeší, resp. v atikách budov, je 
nezbytné zachovat všechny tyto ventilační otvory a jejich přístupnost pro případný výskyt netopýrů či 
hnízdění rorýse obecného nebo zajistit v podstatném rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty s otvory, 
budky pro rorýse obecné a netopýry) – viz metodické instrukce k dispozici na  www.rorysi.cz.  Pokud 
bude něco takového při komplexní prohlídce objektu z lešení zjištěno, bude tato problematika 
doplněna do technické dokumentace projektu. 
 
Navržené stavební úpravy nezasahují do stávajícího řešení základních hygienických požadavků 
stanovených k dnešnímu dni platnými zákony, předpisy a vyhláškami a to v rozsahu odpovídajícímu 
typu stavby. 
 
Navržené stavební úpravy včetně manipulace se všemi stavebními materiály, prvky a konstrukcemi 
musí být prováděny tak, aby nedošlo  k ohrožení zdraví osob jak stavbu užívajících, tak i osob 
z blízkého okolí stavby a rovněž, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. 
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Na stavbě nebudou použity materiály negativně ovlivňující životní prostředí. Vnitřní prostředí stavby 
nebude navrženou stavbou negativně ovlivněno - parametry vnitřního i vnějšího prostředí zůstanou 
zachovány dle stávajícího stavu (např. osvětlení přirozené i umělé, denní osvětlení, opatření proti 
hluku). Veškeré konstrukce budou provedeny v souladu s požárními předpisy). 
 
Staveniště bude napojeno na rozvody instalací stávajícího objektu. Hygienické vybavení pro potřeby 
stavby – vzhledem k charakteru stavebních úprav a prací bude po dohodě využito stávající hygienické 
vybavení v objektu. 
 
Stavba nevyžaduje velké zásahy do vzrostlé zeleně. Zatravněné plochy případně dotčené provozem 
stavby budou po dokončení stavby zpětně zatravněny a upraveny do původního stavu. 
 
Staveniště bude omezeno prakticky pouze na vnější upravované fasády a jen na plochu lešení podél 
obvodové stěny objektu. Staveniště bude chráněno proti vstupu nepovolaných osob. V maximální 
možné míře bude dbáno na minimalizování škod, zejména na komunikacích, chodnících, inženýrských 
sítích, stávající zeleni, vlastních i okolních objektech a zařízeních. Dodavatel uvede poškozené 
objekty, plochy a zařízení do původního stavu a nahradí veškeré vzniklé škody. 
 
Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Používané stavební 
mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu.  
 
Přehled odpad ů vzniklých b ěhem výstavby a zp ůsob jejich likvidace  
Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. Jedná se o odpad 
vzniklý při demoličních a bouracích pracích v objektu v místě prováděných staveních úprav.  
 
Nezávadný odpad stavební suti bude zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen na povolenou 
skládku. Odpady budou na stavbě tříděny a zařazovány podle druhů a kategorií uvedených v Katalogu 
odpadů. U vhodných odpad ů bude provedena jejich recyklace a následn ě zpětné použití.  
 
Odpad, který nebude možno zpětně využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických vlastností 
odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo odstraněn jinak k tomu oprávněnou osobou. V případě 
podezření, že odpad má nebezpečné vlastnosti, musí zodpovědná osoba dodavatele stavby zajistit 
ověření těchto vlastností a následně s odpadem nakládat podle jeho skutečných vlastností. Prostor pro 
skládku bude určen ve stavebním povolení nebo po dohodě s dodavatelem stavby před zahájením 
stavby. Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních 
předpisů. 
 
Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební činnosti 
vzniknou (např. zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev apod.), v souladu se zák.č. 
185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Odpady budou d ůsledn ě tříděny dle jednotlivých druh ů a kategorií a budou p ředány pouze 
oprávn ěné osob ě, která je provozovatelem za řízení k využití nebo k odstran ění nebo ke sb ěru 
nebo k výkupu ur čeného druhu dopadu.  
 
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení 
budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. 
zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu, včetně průběžné evidence odpadů. Tyto 
doklady budou potvrzeny oprávněným příjemcem odpadů.  
 
Při stavební činnosti bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním - např. stavební 
suť, přebytečný výkopek, odpadní dřevo apod. budou předány provozovateli zařízení k využití odpadů. 
Uložením na skládku budou odstraňovány pouze odpady, u kterých jiný způsob odstranění není 
dostupný.  
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K obsypům, zásypům apod nemohou být používány žádné odpady - stavební suť, odpady z demolic, 
plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady včetně recyklovaných stavebních a 
demoličních odpadů. S nebezpečnými odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. škodlivinami 
znečištěná, nádoby z nátěrových hmot a apod.) bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a 
budou odstraněny v zařízeních k tomu určených.  
 
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný především dodavatel stavby (stavebník), který 
musí během stavby vést evidenci odpadů o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Veškeré doklady o 
odstranění či využití odpadů ze stavby budou předloženy po ukončení stavby při kolaudaci, resp. 
předloženy odboru životního prostředí do 30 dnů po ukončení demolice.  
 
Literatura:  
Zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb., o odpadech a změněn některých dalších zákonů  
Vyhláška č. 381/2001 Sb, kterou se stanoví katalog odpadů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady  
 
Dle katalogu odpadů lze přiřadit jednotlivým druhům odpadu tato čísla: 
 
Skupina 17: Stavební a demoli ční odpady  
č. 17 01 07  Směsi nebo odd ělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výro bků  

neuvedené pod číslem 17 01 06 
č. 17 09 04    Směsné stavební a demoli ční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a  

17 09 03 
 
Stavební suť a ostatní stavební odpad. Jedná se odpad vznikající postupně při stavebních a bouracích 
pracích. Nezávadný odpad stavební suti bude využit na dalších stavbách ( zásypy, násypy apod.). 
Pokud ho nebude možno využít, bude tento odpad zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen na 
povolenou skládku. Prostor pro skládku bude určen ve stavebním povolení nebo po dohodě s 
dodavatelem stavby před zahájením stavby. 
  
Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů.  
Ve stadiu projektu pro stavební řízení není možno p řesně specifikovat odpady vznikající p ři 
stavb ě a zařadit je dle " Kategorizace odpad ů " a není možno p řesně specifikovat jejich 
množství a zp ůsob nakládání s nimi. 
 
Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení 
budou investorem (provozovatel objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. 
zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu. 
 
Protože v této fázi plánování výstavby není možné upřesnit množství a vlastnosti použitých materiálů a 
není znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou specifikaci konkrétních materiálů. V tabulce je proto 
sepsán pouze předpokládaný přehled odpadů podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., které by mohly v rámci 
prováděných stavebních úprav vzniknout. 
 
Fáze provozu  
Stávající provoz zůstane zachován – bez úprav. Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů. 
Odpady budou shromažďovány dle druhů v odpovídajících nádobách.  Odvoz v rámci svozu 
komunálních odpadů obce. Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou, 
způsobilou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 
 
Kód odpadu druh odpadu  kategorie odpadu způsob zneškodnění 
20 03 01 směsný komunální    uskladnění v popelnicích, 
  odpad   ostatní   které budou vyváženy 
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Nádoby pro uskladnění odpadů jsou umístěny vně objektu a vyváženy pravidelnou svozovou službou. 
Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Používané stavební 
mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu.  
 
b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin 
a živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajin ě,  

Stavba není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 
218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo 
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Záměr se nenachází v žádném zvláště 
chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního zákona.  
 
Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např. 
skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“). Záměr není v územním 
kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze zákona“). 
Stavba se nachází mimo ochranné pásmo lesa š. 50 m. 
 
c) vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000,  
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  
 
d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav není řešeno.   
 
e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 
jiných právních p ředpis ů.  
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav není řešeno.   
 
B.7  Ochrana obyvatelstva  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav není řešeno – stávající, bez úprav.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 s.r.o. Vladislavova 29/I , 566 01 Vysoké Mýto                      www.bkn.cz, bkn@bkn.cz 
                                                                                                           Dokumentace pro provádění stavby  

___________________________________________________________________________
B. Souhrnná technická zpráva    
4935/15 Snížení energetické náročnosti, Dům dětí a mládeže (DDM) 
Ratibořická č.p. 1899/30, Praha – Horní Počernice     strana 19 
   
   

B.8  Zásady organizace výstavby  
 
a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění,  
Zařízení staveniště bude rozpočtováno globální metodou. Zařízení staveniště je uvažováno pouze pro 
předmětnou stavbu. Pro zajištění výstavby je nezbytné vybudovat základnu zařízení staveniště. Pro její 
vybudování budou využity plochy v okolí objektu a na sousedních pozemcích, které jsou ve vlastnictví 
investora. Zařízení staveništ ě nebude umís ťováno na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 
investora. 
 
Dopravní trasy, doprava materiálu  
Doprava stavebního materiálu a technologického zařízení bude nákladními automobily po stávajících 
veřejných komunikacích 
Odvoz nevhodné zeminy   do 8 km  Dovoz bet. směsi   do 15 km 
HSV      do 2 km  PSV     do 500 m 
Odpadový inertní materiál bude vyvážen na určenou skládku a bude likvidován v souladu se zákonem 
č. 238/91. 
 
Řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících objekt ů 
Stavba bude prováděna dodavatelsky a zařízení staveniště bude upřesněno dle výběru stavební firmy. 
Přípravou staveniště se musí vytvořit takové podmínky, aby již od začátku stavby byla zajištěna BOZP 
všech pracovníků, kteří budou na stavbě pracovat. Projektová dokumentace musí být zhotovitelem 
stavebních prací doplněna podle specifických podmínek, resp. upřesněna.  Na staveništi se nebudou 
nacházet stavby vyžadující ohlášení na příslušném stavebním úřadě. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu prováděné stavby se v prostoru staveniště se předpokládá 
umístění kanceláře a sociálního zařízení ve staveništních buňkách apod.  Nepředpokládá se budování 
stabilního zařízení staveniště a ani se nepředpokládá jeho následné využití po dokončení stavby.  
 
K zařízení staveniště budou po dohodě se stavebníkem sloužit vyhrazené prostory. Pozemek v okolí 
stavebního objektu je rovinný a je přístupný z místní komunikace, která navazuje na městskou 
komunikaci. Jedná se o trvale zatravněnou plochu a ostatní plochu.  
 
Pokud bude potřeba vybudovat zařízení staveniště mimo objekty, nebude potřeba provádět žádné 
úpravy. Plocha staveniště bude oplocena a v oplocení bude provedena brána. Stavební úpravy budou 
probíhat na stávajícím objektu.  

Sociální zařízení pro stavbu – budou využita po dohodě s investorem stávající sociální zařízení v 
objektu nebo bude vybudováno mobilní sociální zařízení. Lékařské zabezpečení se předpokládá v 
místním zdravotnickém zařízení.  

Místo skládky pro přebytečný materiál (materiál z demolic, výkopová zemina apod.) určí dodavatel ve 
spolupráci v souladu se zákonem č.238/91 Sb. 

Konkrétní řešení ploch pro za řízení staveništ ě bude následn ě detailn ě řešeno p řed zahájením 
stavby za spoluú časti dodavatele stavby, ur čeného výb ěrovým řízením. Na základ ě jednání 
mezi dodavatelem stavby a investorem stavby bude zp racován projekt POV, kde budou 
zohledn ěny všechny p řípadné požadavky dodavatele stavby a požadavky inve stora stavby. 

Stavba bude probíhat za plného provozu stávající ma teřské školy - stavbou nesmí být ohroženy 
provozy ve zbývající části areálu mate řské školy. Zásobování stavby bude provád ěno mimo 
provoz stávající mate řské školy, resp. nebude provád ěno p řes jeho vnit řní prostory. 
Zásobování stavby bude provád ěno pouze z vn ějšího prostoru.  
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V průběhu realizace stavby je nutno v ěnovat maximální pozornost zabezpe čení provozu 
staveništ ě a mateřské školy s ohledem na požadavek na zvýšenou bezpe čnost s ohledem na 
pohyb d ětí předškolního a školního v ěku.   
 
Pro potřeby stavby se uvažuje s budováním těchto objektů GZS : 
 
� Zřízení NBV  - bude využita stávající vodovodní přípojka do objektu DDM. Po dohodě s investorem 

bude osazen nový staveništní vodoměr s měřením spotřeby vody. 
 

� Zřízení NBE  - bude využita stávající přípojka NN do objektu DDM. Po dohodě s investorem bude 
osazen nový staveništní rozvaděč s měřením spotřeby elektrické energie 
 

� Telefon - připojení zařízení staveniště na pevnou telefonní síť není projektantem navrhováno, 
vedení stavby užívat bude mobilní telefonní sítě a bezdrátové technologie příjmu telefonního 
signálu. 

 
Při provádění stavby je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou 
v souladu se všemi platnými předpisy, normami a technickými pravidly, které s jednotlivými činnostmi 
souvisí. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků na stavbě musí být řešena v souladu se Zákoníkem 
práce a dalšími platnými bezpečnostními předpisy. 
 
Pracovníci obsluhující stavební stroje a zařízení musí mít patřičná oprávnění k těmto pracím. 
Pracovníci pracující na stavbě musí být seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy a musí být 
vybaveni ochrannými pomůckami. 
 
Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob  
Po dobu realizace stavby bude veškerá stavební činnost prováděna ve smyslu právních předpisů 
v platném znění, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a souvisejících 
předpisů v platném znění. Elektromontážní práce smí provádět jen osoba tím pověřená a s příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 34 3100. Obsluhovat elektrická zařízení s krytím IP 20 a vyšším 
mohou jen osoby s odbornou elektrotechnickou kvalifikací.  
 
Obsluhu strojů a zařízení mohou být pověřeni je pracovníci s předepsanou kvalifikací a příslušným 
pověřením. Vzhledem k rozsahu výstavby a provádění stavby svépomocí a k minimálním výkopovým 
pracím budou provedena pouze bezpečnostní opatření proti pádu osob do výkopů. Na stavbě bude 
probíhat stavební dozor, který bude kontrolovat dodržování bezpečnostních opatření. Staveniště je 
oploceno a je tedy zabráněno vstupu nepovolaných osob. 
 
b) odvodn ění staveništ ě 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav  - stavební úpravy fasády stávajícího objektu - 
není nutno řešit.    
 
c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Stávající, bez úprav. Přístup na pozemek a k objektu je stávající ze stávajících místních komunikací, 
které navazují na místní veřejnou komunikaci. Staveniště je dostatečně přístupné po místních 
komunikacích - přístupové komunikaci šířky min 6,0 m.  
 
d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky,  
Provádění stavby vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav nebude negativně ovlivňovat 
okolní stavby a pozemky.  Objekt, ve kterém budou probíhat vnitřní stavební úpravy, je umístěn uvnitř 
stávajícího školského areálu.  
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e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin,  
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav nejsou požadovány asanace a demolice 
stávajících objektů a není požadováno kácení stávajících vzrostlých dřevin. Současně není 
požadována žádné speciální ochrana staveniště – oplocení apod. .  
 
f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé),  
Vzhledem k charakteru stavby nebudou prováděny žádné zábory pro potřeby staveniště dočasné nebo 
trvalé).  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace,  
Veškeré odpady vznikající při stavbě, resp. při provádění navržených stavebních úprav, budou 
vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů.  
 
Ve stadiu projektu pro stavební řízení není možno p řesně specifikovat odpady vznikající p ři 
stavb ě a zařadit je dle "Kategorizace odpad ů" a není možno p řesně specifikovat jejich množství 
a způsob nakládání s nimi. 
 
Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení 
budou investorem (provozovatel objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. 
zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu. 
 
Protože v této fázi plánování výstavby není možné upřesnit množství a vlastnosti použitých materiálů a 
není znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou specifikaci konkrétních materiálů.  
 
V tabulce je proto sepsán pouze předpokládaný přehled odpadů podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., 
které by mohly v rámci prováděných stavebních úprav vzniknout. S veškerým odpadem bude 
nakládáno podle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve smyslu souvisejících 
prováděcích předpis. 
 
Tab. č. 1: Předpokládaný přehled odpadů, které mohou vznikat při výstavbě (dle vyhl. MŽP 
č.381/2001) 
 
Kód odpadu Název odpadu           Kategorie  Popis způsobu nakládání 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem  08 01 11  
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky   N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
12 01 01  Piliny a třísky železných kovů   O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
12 01 03  Piliny a třísky neželezných kovů  O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
12 01 05  Plastové hobliny a třísky   O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
12 01 13  Odpady ze svařování    O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci 

15 01 02  Plastové obaly     O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci 

15 01 03  Dřevěné obaly    O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci 

15 01 04  Kovové obaly    O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci 

15 01 07 Skleněné obaly     O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
N  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram.výrobků obdshující 

nebezpečné látky   N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram.výrobků neuvedené pod 

číslem 17 01 06    O  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

17 02 01  Dřevo      O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci 

17 02 02  Sklo (sklo z bouraných výplní otvorů) O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci 

17 02 04    Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými  
látkami znečištěné   N   Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
17 02 03  Plasty      O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
17 04 07 Směsné kovy    O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
17 05 04     Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  

O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03    
       O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
17 06 05    Stavební materiály obsahující azbest N   Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

O  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

17 09 04     Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
                17 09 02 a 17 09 03 

O  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

20 03 01 Směsný komunální odpad   O  Odvoz v rámci svozu kom. 
odpadů města 
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Řešení problematiky azbestových vláken obsažených ve  stavebních deskách – vlnité st řešní 
desky – st řecha nad 1.NPu objektu DDM  
 

Součástí konstrukce zast řešení objektu DDM jsou azbestocementové vlnité st řešní desky 
obsahující vlákna azbestu.  V rámci stavebních úprav objektu bude provedena výměna stávající 
střešní krytiny. Stávající střecha je provedena z azbestocementový vlnitých desek přírodní barvy 
ukládaných přímo na dřevěné krokve kladené „po vlašsku“. Položené vlnité desky jsou v místě 
krokví provrtány a upevněny ocelovými šrouby s těsnící podložkou.  

Stávající střešní krytina bude demontována a nahrazena střešní krytinou novou z ocelového 
trapézového plechu. Demontáž bude probíhat maximálně šetrným způsobem s minimalizací nutnosti 
dělení (rozbití) vlnitých desek na menší části.  Nejprve je nutno provést šetrným způsobem demontáž 
stávajících kotevních ocelových šroubů s těsnícími podložkami. Následně bude provedeno sejmutí 
uvolněných jednotlivých vlnitých azbestocementových desek bez nutnosti jejich dělení. 
Azbestocementové vlnité desky budou jako nebezpečný odpad (N) uloženy na příslušné skládce 
nebezpečného dopadu. 
 
Azbest (osinek) je minerál ze skupiny silikátů, které se v přírodě vyskytují ve dvou hlavních formách 
jako serpentiny a amfiboly. Společnou vlastností všech azbestových minerálů je jejich vláknitá 
struktura, při níž délka mnohonásobně převyšuje průřez. Vlákna mají tendenci se stále štěpit po délce. 
Látkami obsahujícími azbest označujeme látky, přípravky, meziprodukty, výrobky a odpady 
obsahující více nežli 0,1 hmotnostních procent azbestu. 
 
Azbest jako materiál byl nejčastěji využíván ve stavebnictví – na azbestocementové desky a t ěsnění. 
V ČR je práce s azbestem zakázána zákoníkem práce s výjimkou výzkumných a analytických prací, 
likvidace nepotřebných zásob azbestu, odpadů a zařízení obsahujících azbest a prací při jeho 
zneškodňování.  
 
Odpady obsahující azbest jsou klasifikovány jako odpady nebezpe čné (N) - ve smyslu zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vykazují nebezpečnou vlastnost H7 (karcinogenita). Tyto 
odpady  již nelze nijak materiálově využívat. Je nutné je bezpečně odstraňovat ze životního prostředí 
za přísných podmínek ochrany zdraví a složek prostředí. Při předcházení vzniku azbestových odpadů 
a stanovení opatření při nutné manipulaci s nimi, jsou uplatňovány kroky, jejichž cílem je maximální 
možné snížení zdravotních rizik již v místě, kde tyto odpady mohou vznikat nebo vznikají.   
 
MANIPULACE S AZBESTEM 
Technologický postup likvidace azbestového nebezpečí musí být především takový, aby bylo 
zamezeno vdechování azbestových vláken. Pracovníci manipulující s materiály s obsahem azbestu 
proto musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami – certifikovanou kombinézou, polomaskou 
či maskou opatřenou filtrem s odpovídající účinností, návleky na obuv a rukavicemi. 
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  PRÁVNÍ  PŘEDPISY  VZTAHUJÍCÍ  SE  K   NAKLÁDÁNÍ  S  AZBESTOVÝ MI  
ODPADY 
- Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění. 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění  
- Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění  
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Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad ů na skládky a jejich využití na povrchu 
terénu a zm ěně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady   
(platná od 5. srpna 2005) 
 
§ 35 Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu 

(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími 
azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována 
azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová 
vlákna. 

(2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu 
určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. 
Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší 

Vzhledem k p řipravovaným stavebním úpravám stávajícího objektu o bsahující jako sou část 
zastřešení objektu azbestocementové vlnité desky je nutn é před zapo četím stavebních prací 
zhodnotit jaká rizika p ředstavují materiály s obsahem azbestu vzhledem k uvol ňování vláken 
do okolního prost ředí. 

Výsledkem zhodnocení zdravotních rizik bude určení způsobu dalšího přístupu k nebezpečnému 
stavebnímu materiálu – předpokládá se jeho úplném odstranění.  

V souvislosti s problematikou azbestových vláken ve stavebních konstrukcích byla vypracována studie, 
jejíž zpráva konstatuje, že pokud nejsou azbestové materiály nijak narušovány, je pravděpodobnost 
uvolňování azbestových vláken do vzduchu malá. 

Uvolňování jeho vláken do vzduchu hrozí při lámání, vrtání, broušení či trhání azbestových materiálů, 
jejich neodborném odstraňování a také v případě neodborně prováděných rekonstrukcí, zasahujících 
byť jen částečně do konstrukcí obsahujících azbest 
 
Závěr:  
Vzhledem ke zvolené technologii zateplení obvodovéh o plášt ě a ke stávajícímu stavu st řešní 
konstrukce z vlnitých azbaetocementových desek je v  projektové dokumentaci uvažována 
kompletní odborná demontáž a likvidace všech materi álů s obsahem azbestu.    
 
Součástí konstrukce zast řešení objektu DDM jsou azbestocementové vlnité st řešní desky 
obsahující vlákna azbestu.  V rámci stavebních úprav objektu bude provedena výměna stávající 
střešní krytiny. Stávající střecha je provedena z azbestocementový vlnitých desek přírodní barvy 
ukládaných přímo na dřevěné krokve kladené „po vlašsku“. Položené vlnité desky jsou v místě 
krokví provrtány a upevněny ocelovými šrouby s těsnící podložkou.  
 
Stávající střešní krytina bude demontována a nahrazena střešní krytinou novou z ocelového 
trapézového plechu. Demontáž bude probíhat maximálně šetrným způsobem s minimalizací nutnosti 
dělení (rozbití) vlnitých desek na menší části.  Nejprve je nutno provést šetrným způsobem demontáž 
stávajících kotevních ocelových šroubů s těsnícími podložkami. Následně bude provedeno sejmutí 
uvolněných jednotlivých vlnitých azbestocementových desek bez nutnosti jejich dělení.  
 
Azbestocementové vlnité desky budou jako nebezpečný odpad (N) uloženy na příslušné skládce 
nebezpečného dopadu. 
 
Nebezpečný odpad: 
Ve stávajících konstrukcích se nachází omezené množství exteriérových vlnitých interiérových desek 
s předpokládaným obsahem chryzolitového/krocidolitového azbestu. Dle průzkumu původního povrchu 
asbestocementových vlnitých desek jsou vlákna byla velmi dobře uchycen uvnitř, na povrchu byla 
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zjištěna zřídka. Uvolňování asbestových vláken p řichází v úvahu pouze p ři intenzivním 
mechanickém p ůsobení, tj. řezání desek, d ělení desek a podobn ě.  

Návrh postupu prací p ři demolici st řešních vlnitých desek a popis vyvolaných úprav:  
Návrh vychází ze základních tezí: 
1. Základem je důsledná eliminace tvorby základního zdroje kontaminace, tj. prachu z bouraných 

exteriérových střešních desek a to především vlhčením (mokré nepráší) a vysáváním prachu ze 
spár a dutin.  

2. Bourání bude probíhat v externím prost ředí tak, aby bylo zamezeno šíření prachu do čistých 
prostor interiéru.  

3. Bourací práce budou probíhat výhradně v exteriéru budovy, bude zamezeno možné kontaminaci 
venkovního prostředí školy. 

 
Postup prací:  
 
Krok 1 – bourání konstrukcí s podílem azbestu:  
- vlnité střešní desky budou odstraňovány postupným rozebíráním za použití ručního nářadí. Je 

zakázáno řezání a vrtání desek. Demontáž bude probíhat maximálně šetrným způsobem 
s minimalizací nutnosti dělení (rozbití) vlnitých desek na menší části.  Nejprve je nutno provést 
šetrným způsobem demontáž stávajících kotevních ocelových šroubů s těsnícími podložkami. 
Následně bude provedeno sejmutí uvolněných jednotlivých vlnitých azbestocementových desek 
bez nutnosti jejich dělení.  

- desky budou bezprostředně po sejmutí uloženy do uzavíratelných obalů PE. Drobné úlomky 
budou sbírány ručně a budou ukládány do pevných uzavíratelných nádob společně s odstraněným 
spojovacím materiálem. 

- v průběhu bouracích prací budou všechny spáry, drobné úlomky desek a nově odhalené dutiny 
odsávány průmyslovým vysavačem s filtrem třídy H14. 

- po ukončení demontáže bude provedena očista exteriéru objektu – vysátí prachu a otření na 
vlhko všech povrchů na fasádě objektu v blízkosti demontované střešní krytiny (východní štít 
pavilonu B) včetně obalů odpadu (pytle PE a uzavíratelné nádoby). 

- pytle a nádoby s odpadem budou z místností odnášeny přednostně po lešení. 
- pytle a nádoby s odpadem budou skladovány v uzavíratelných kontejnerech a ty budou po 

naplněné neprodleně odváženy na skládku. 
 
Krok 2 – Kontrolní m ěření 
Před kolaudací díla bude provedeno kontrolní měření akreditovanou laboratoří na koncentraci 
množství azbestových a minerálních vláken ve vnitřním prostředí podle kritérií stanovených vyhláškou 
6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro 
vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb). Limitní počet je stanoven v příloze 3 a to 
v hodnotě 1000 vláken / m3. 

Obecné zásady zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů při bourání konstrukcí 
s podílem azbestu: 
- zvolit takové postupy, při kterých nedojde k narušení materiálů obsahujících azbest 
- použít ruční nářadí, a nikoli brusné nástroje nebo pneumatické nárazové nástroje 
- zvlhčovat materiál obsahující azbest vodou s přídavkem smáčedla (saponát, jar), sníží se riziko 

uvolňování azbestových vláken do vzduchu 
- veškeré potřebné nástroje a zařízení připravit do pracovního prostoru 
- vykonávat práci za přítomnosti co nejnižšího počtu osob a v co nejkratším termínu 
- je nutno použit vhodnou ochranu dýchacích orgánů určenou pro azbest  
- doporučuje se použit jednorázové kombinézy s kuklou, vysoké omyvatelné boty (holínky) a rukavice 
- před vstupem do pracovního prostoru si obléknout osobní ochranné pracovní prostředky, 

zkontrolovat jejich funkčnost 
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- zorganizovat práci tak, aby provádějící osoby v pracovním prostoru nejedly, nepily a nekouřily 
- pracovní prostor se nesmí opouštět v osobních ochranných pracovních prostředcích 
- při opuštění pracovního prostoru omýt boty a odložit je při vstupu do pracovního prostoru, odložit 

rukavice, jednorázovou kombinézu svléct a obrátit naruby (uzavření případného zbylého prachu). S 
věcmi je nutno nakládat jako s materiálem kontaminovaným azbestovým prachem.  Prostředek na 
ochranu dýchacích orgánů odložit až nakonec 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin,  
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav  - stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu - 
není nutno řešit. Nebudou prováděny zemní práce a deponie nebo přísun zemin na staveništi.   
 
i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě,  
Provoz stavby nebude negativně ovlivňovat stávající okolní zástavbu.  
 
Péče o životním prost ředí 
Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby. Aby nedocházelo v 
době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí stavebník respektovat hygienické 
normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Stavebník bude respektovat a 
provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru.  
 
Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby. Aby nedocházelo v 
době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické 
normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Dodavatel stavby bude respektovat 
a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru.  Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby nedocházelo 
ke znečišťování silnic. 
 
V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro 
zamezení nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru) a tím zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v 
okolí. Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím 
kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
 
Ochrana p řed hlukem, vibracemi a ot řesy 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 
prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, 
zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém 
stavu. 

 
Ochrana p řed prachem  
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

a) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci 
do původního stavu; 

b) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.; 
c) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu. 
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Ochrana p řed exhalacemi z provozu stavebních mechanizm ů  
a) Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
b) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní 
zdroje.  

c) Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či PHM 
do terénu. 

d) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových 
a podzemních vod cizorodými látkami.  

e) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek -  stacionární 
havarijní sada 

f) jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno 
 
j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 
 
Posouzení pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci  
 
Počet zhotovitelů: 
- předpokládá se, že na stavbě vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru bude pracovat více 

zhotovitel ů (subdodávky profesí). Předpoklad spolupůsobení více zhotovitelů bude aktualizován 
před zahájením výstavby. 

 
Předpokládaný počet pracovníků:  
- předpokládá se, že na stavbě vzhledem k jejímu rozsahu bude sou časná práce vice jak 20-ti 

osob.  Předpoklad současné práce více jak 20-tiosob bude aktualizován před zahájením výstavby. 
 
Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 
• Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve 

výkopu o hloubce větší než 5 m 
• Práce spojené s montáží a demontáží t ěžkých konstruk čních stavebních díl ů kovových, 

betonových a d řevěných ur čených pro trvalé zabudování do staveb (p ředpoklad – 
zabudování nových t ěžkých výplní otvor ů – dvojsklo, trojsklo)  

• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí 
• Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů 
• Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků 

nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů 
• Práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon 
• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení 
• Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního 

díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy 
• Potápěčské práce 
• Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) 
 
Na stavbě budou provád ěny  práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
Limity rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.: 
 
- celková p ředpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních a na 

stavb ě bude pracovat více jak 20 osob po dobu delší jak 1  den (předpoklad současné práce 
více jak 20-ti osob po dobu delší než 1 pracovní den bude aktualizován před zahájením výstavby ve 
spolupráci s vybraným dodavatelem stavby). 
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- celkový plánovaný objem prací a činností b ěhem realizace díla p řesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu (předpoklad překročení časového limitu prací bude 
aktualizován před zahájením výstavby ve spolupráci s vybraným dodavatelem stavby. 

 

 
Povinnosti zadavatele stavby 

Na stavbě budou 
zaměstanci pouze 

jednoho 
Zhotovitele 

na stavbě budou 
prováděny práce 

dle 591/2006 
Sb. 

rozsah stavby 
přesahuje limity 

dle § 15 zákona č. 
309/2006 Sb. 

nutno nechat 
zpracovat 
plán BOZP 

nutno zaslat 
oznámení o 

zahájení prací 
na OIP 

nutno určit 
koordinátora při 
realizaci stavby 

ANO 
ano - ano ne ne 

- ano ano ano ne 

NE 

- - ne ne ne 

ano - ano ne ne 

- ano ano ano ano 

 
Závěr :  
Zadavatel stavby je povinen zajistit  při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a 
zpracování Plánu BOZP  neboť :  
- na uvažované stavb ě budou pracovat zaměstnanci více zhotovitelů (subdodávky profesí) 
- na uvažované stavb ě budou  prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným 

rizikem  dle nařízení vlády 591/2006 Sb (11 činností v příloze č. 5) 
- na uvažované stavb ě bude  splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb. 
 
Při přípravě a realizaci staveb se koordinátor neurčuje u staveb,  

• u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení (na OIP) o zahájení prací, 
• které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí nebo 
• nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu 

 
Plán BOZP přiložený k projektové dokumentaci stavby neobsahuje případné změny projektu a změny 
technologií, které se objeví později. Proto je potřeba, aby byl v průběhu realizace stavby plán BOZP 
průběžně aktualizován. Děje se tak ve spolupráci se zhotoviteli a se zadavatelem stavby. 
 
Fáze realizace stavby  
Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi 
realizace stavby a je nutno zasílat oznámení o zahá jení prací na OIP.  
 
Požadavky z hlediska BOZP  
Na stavbě je nutno dodržovat veškeré předpisy a zákonná ustanovení týkající se BOZP. Stavební, 
zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují se speciální 
bezpečnostní opatření. Musí však být prováděny podle příslušných ustanovení na 
řízení vlády č. 326/2005, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a příslušných ČSN. 

Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a 
vozidel zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 

Při práci na jednotlivých objektech - především při provádění rekonstrukčních prací ve stávajících 
objektech, musí být stanoven požární dohled vyškolenými pracovníky. 
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Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci  
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.): 
 
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti 
s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být 
zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou  
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění 
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, 
které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného postupu 
prací, 
l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 
zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 
blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší 
vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při 
jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
 
§ 15: 
(1) V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, nebo  
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zák. č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení 
může být v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených 
v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis 
oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby 
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mohou být označeny jiným vhodným způsobem, např. tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené 
údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.  
 
(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako 
v případech podle odst. 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
 
Požadavky na opat ření na staveništi  
Žádná zvláštní opatření nejsou nutná. Bezprostřední okolí staveniště musí být udržováno v čistotě. 
Pokud dojde ke znečištění příjezdových komunikací, musí být provedeno jejich okamžité vyčištění.  
 
Při vstupu na staveniště se umístí výstražná tabule „ Vstup nepovolaným osobám zakázán“. Při stavbě 
nedojde k žádnému omezení z hlediska nároků na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

V rámci projektu jsou navržena technická opat ření ke snížení prašnosti a hlu čnosti v území po 
dobu výstavby z hlediska okolních objekt ů a provozu na navazujícím chodníku. Postup výstavby 
bude organizován tak, aby stavební práce probíhaly pouze v denní době.  

 
Během realizace stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby jak na pozemcích 
investora  tak na sousedních pozemcích. Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v 
místě stavby a v okolí stavby, musí dodavatel stavby respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se 
především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení obtěžování okolí stavby polétavým 
prachem nad přípustnou míru.  
 
Dodavatel stavby bude respektovat a provád ět všechna nutná opat ření proti obt ěžování okolí stavby 
polétavým prachem nad p řípustnou míru.   
 
Detailní specifikace těchto opatření bude provedena v dalším stupni PD v projektu POV po konzultacích s 
dodavatelem stavby a dle zvolené technologie a postupu výstavby.  
 
V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro zamezení 
nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím 
zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí. Dále je nutno 
zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci půdy či spodních 
vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
 
Při výstavb ě 
V etapě výstavby bývají dominantním polutantem tuhé částice, které se uvolňují do ovzduší při 
terénních a zemních pracích; výfukové plyny ze stavebních a dopravních mechanismů se mohou 
projevit spíše při jejich špatném technickém stavu. Vliv na kvalitu ovzduší je možné výrazně snížit 
vhodným plánováním pracovních postupů a při použití dobře udržovaných stavebních strojů.  
 
Prašnost ze staveništ ě  
Odkrytá plocha staveniště bude při suchém a větrném počasí představovat plošný zdroj sekundární 
prašnosti. Množství větrem šířených prachových částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich 
velikosti a na síle větru. Pro případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti by mělo být 
v podmínkách na provádění stavby stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit proti 
nadměrné prašnosti zkrápění a sypké hmoty musí být převáženy pod plachtou. Nadlimitních hodnot 
může být u staveniště dosaženo pouze v případě trvání větru silnějšího než 10 m/s.  Tyto podmínky by 
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mohly nastat maximálně po dobu několik desítek hodin v roce, reálně tedy nemůže dojít 
k vícenásobnému překročení imisního limitu, jak to povoluje nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 
 
Nákladní automobilová doprava 
Hlavní podíl dopravy bude představovat odvoz materiálu z bourání a dovoz stavebních materiálů pro 
stavbu. Během období výstavby, především v počátku - při demoličních pracích  se intenzita nákladní 
dopravy předpokládá ve frekvenci asi 1-2 TNA/hod, při vlastní výstavbě poklesne asi na polovinu. 
Přírůstky imisních koncentrací v okolí příjezdových komunikací se projeví pouze v nárůstu 
krátkodobých koncentrací. Podíl zemních strojů stavby na imisních příspěvcích je zanedbatelný. 
V rámci projektu jsou navržena technická opatření ke snížení prašnosti a hlučnosti v území po dobu 
výstavby z hlediska okolních h objektů a provozu na navazujícím chodníku.  
 
Provoz a uspořádání staveniště musí vycházet z nařízení vlády 591/2006 Sb.  ze dne 12. prosince 
2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. 
Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem 
tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může 
toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 
důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, 
například řízením provozu nebo střežením, 
 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
3. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
4. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
 
5. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních 
komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
6. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 
umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
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7. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 
blízkosti. 
 
Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů 
a) V průběhu provádění veškerých zemních prací bude umožněno provedení záchranného 

archeologického výzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před 
zahájením výkopových prací a stavební činnosti. Podmínky pro provedení archeologického 
výzkumu a harmonogram prací je nutno projednat s prováděcí organizací v dostatečném předstihu. 

a) Během stavby musí být zachována dopravní obsluha dotčené oblasti, bezpečný průchod pro pěší 
v dotčené oblasti a příjezd a přístup k přilehlým objektům, jmenovitě pro pohotovostní vozidla. 

b) Během výstavby musí být umožněn příjezd těžké techniky provozovatele sítě ke vstupním šachtám 
veřejné kanalizace; rovněž zůstane zachován přístup k uličním hydrantům a armaturám stávajících 
vedení technického vybavení. 

c) Po dobu stavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům. 
d) Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a 

veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 
e) Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou ručně 

obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny. 
f) Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 
g) Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. 
h) Po dobu provádění stavby bude zachována přístupnost a akceschopnost uličních požárních 

hydrantů. 
i) Při kácení dřevin budou dodržena všechna bezpečnostní opatření zabraňující šíření parazitických 

hub a dřevokazného hmyzu, tzn. včasná likvidace vytěžené dřevní hmoty - její okamžitý odvoz.  
j) Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům 
 
Protipožární zabezpe čení stavby  
a) V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností 

právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. 

b) Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům. 
 
Dopravní opat ření během stavby  
V souvislosti s provozem staveniště a prováděním díla bude dotčen stávající dopravní režim 
v bezprostředním okolí stavby. Jedná se jmenovitě o tyto případy - při vjezdu a výjezdu vozidel stavby 
ze staveniště. 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb  
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav  - stavební úpravy stávajícího objektu - není 
nutno řešit. 
 
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - stávající, bez 
úprav. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací - zůstává 
stávají beze změny. Jedná se o stávající objekt v rozsahu platnosti vyhlášky 398/2009 Sb.. 
 
l) zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav  - stavební úpravy stávajícího objektu - není 
nutno řešit. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za provozu, 
opat ření proti ú činkům vn ějšího prost ředí při výstavb ě apod.),  
 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav  - stavební úpravy stávajícího objektu - není 
nutno řešit. Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby.  
 
Úpravy objektu jsou navrženy v souladu s platnou ČSN 73 0532 Akustika. Nedojde ke zhoršení 
akustických vlastností obvodového pláště proti stávajícímu stavu.  
 
Stavba však musí dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí 
překročit povolenou mez a musí být vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna 
opatření proti nadměrnému působení hluku a prachu. Na stavbě je nutno dodržovat denní a týdenní 
režim a udržovat pořádek. 
 
Během provádění stavby budou provedena ze strany dodavatele taková opatření, aby nebyly 
překročeny nejvyšší přípustné hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a 
v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti ( podle 12 nařízení vlády č.272/2011 
Sb): 
- v chráněných vnitřních prostorech staveb pro hluk ze stavební činnosti v pracovních dnech pro 

dobu 7,00 – 21,00 hod LAeq,T = 55 dB 

- hluk ze stavební činnosti ve venkovním prostředí  v pracovních dnech pro dobu 7,00 – 21,00 hod 
LAeq,T = 65 dB 

Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách.  
 
Další časové omezení může být nařízeno provozovatelem objektu -  např. zákaz hlučných prací (vrtání 
hmožinek, škrábání omítky, sekání ve zdivu apod.) v době odpoledního klidu. 
 
n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny.  
Způsob dodávky stavby - stavba bude provedena dodavatelsky, dodavatel bude vybrán výběrovým 
řízením.  Stavba nebude členěna na etapy.  
 
Časový plán stavby:   
Projekt stavby   : pro provádění stavby  04/2015 
Zahájení stavby  : 2015   
Dokončení stavby : 2016   
Postup výstavby : stavba bude probíhat souvisle, jednotlivé stavební operace na sebe budou     

  navazovat v posloupnosti dle obecně známých zvyklostí. 
Termín zahájení a dokončení stavby bude ještě upřesněn. Podrobnosti postupu výstavby zvolí vybraný 
dodavatel 
 
Projekt nepředpokládá podmiňující investice mimořádného rozsahu. Tyto souvisí především se 
zabezpečením staveniště a okolních veřejných ploch, zabezpečení zeleně a stávajících podzemních 
vedení. Nelze však vyloučit výskyt mimořádných opatření během stavby. 
 
Stavba bude prováděna s respektováním požadavků na ochranu životního prostředí, se zabezpečením 
z hlediska požární ochrany a bude respektovat požadavky dotčených orgánu státní správy. 
 
S ohledem na charakter budovy lze předpokládat, že hlavní stavební práce budou soustředěny do 
období letních prázdnin, ostatní práce budou probíhat za plného provozu mateřské školy. 

Konkrétní lhůty výstavby budou dojednány s dodavatelem při uzavírání HS. Dodavatel stavby bude 
vybrán výběrovým řízením. Lhůty výstavby jsou rovněž odvislé i od množství finančních prostředků, 
které bude mít investor k dispozici. 
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Vysoké Mýto, duben 2015          
 
Vypracoval :  Ing. Vladimír Teplý  
  777 605 663, 465 424 472, kl. 500, teply@bkn.cz 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Výpočet hluku ze stavební činnosti 
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Příloha č.1  Výpočet hluku ze stavební činnosti  
 
1.  Úvod, popis situace  
Projekt (DSP – projektová dokumentace pro stavební povolení – zpracovatel BKN spol. s r.o., Vysoké 
Mýto) zpracovává architektonicko-stavební řešení, zateplení fasády a střechy objektu Domu dětí a 
mládeže (DDM v Horních Počernicích.  
 
Projekt stavby je primárně řešen jako kompletní zateplení stávajícího objektu, tj. zateplení obvodového 
zdiva a zateplení střechy.  
 
Podrobné řešení a rozsah rekonstrukce je uveden v PD. 

2. Předpokládaný rozsah stavebních prací  

V objektu budou prováděny stavební práce bez použití velkých stavebních mechanizmů - jeřábů, 
bagrů, kompresorů.  
 
Stavební materiál bude dopravován na stavbu a odvážen ze stavby nákladními automobily.  
 
Předpokládá se použití nákladních automobilů s nakládacím ramenem nebo nákladních automobilů se 
sklápěcím kontejnerem. Na komunikaci před objektem bude prováděno skládání stavebního materiálu, 
který bude okamžitě dopraven do objektu na místo stavby.  
 
Pro odvoz materiálu z demolice bude využíván kontejner – odvoz nákladním automobilem po naplnění.  
Doprava stavebního materiálu na stavbu, stejně jako odvoz nevhodného materiálu (stavební sutě a 
jiných demontovaných konstrukčních prvků) ze stavby, se předpokládá nákladními automobily po 
stávajících veřejných komunikacích.  
 
Lokalita pro odvoz nevhodného materiálu je předběžně stanovena ve vzdálenosti do 20 km.  
 
Bourací práce budou prováděny především ručně (ruční rozebírání stavebních konstrukcí) a s pomocí 
ručních elektrických sbíjecích kladiv (Bosch, Narex apod. ). 
 
Při dokončovacích pracích bude používáno především ruční elektrické nářadí – vrtačka, příklepová 
vrtačka, elektrické sbíjecí kladivo apod.  
 
Manipulace s materiálem na střechu nad 1.NP – malý elektrický výtah na fasádě. 
 
Předpokládané objemy materiálu a časové souslednosti stavebních mechanismů:  
- Montáž staveništního výtahu      1 den 
 (dovoz nákladním automobilem s rukou) 
- Demoliční a bourací práce        1 týden 
 (2x nákladní automobil, malý čelní nakladač UNC,) 
 
Stavební práce při realizaci stavby budou provedeny v tomto pořadí:  

- Montáž střešního pláště 
- Zateplení fasády systémem ETICS 
- Dokončení úpravy fasády objektu včetně opravy barevného nátěru a nového obkladu soklu 
- Zateplení střechy 
- Dokončovací práce  
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3. Provoz zdroj ů hluku  
 
1. Etapa - demoli ční  a výkopové práce  
Nejhlučnější etapou stavebních prací budou uvedené demoliční práce a odvoz materiálu (vč. výkopové 
zeminy) na skládku. 
 
Vybrané dominantní dílčí zdroje hluku: 
- bourací práce – zdivo, beton – ruční elektrické sbíjecí nebo sekací kladivo  - hladina ak. tlaku A   
  L

A eq
= 90 dB (ve vzd 1 m) – při pracovní činnosti 

- uvažovaná činnost mechanizace během dne (činnost strojů v záběru cca 70%) …… 10 hod 
- bagrování, nakládání, vykládání (např. malý nakladač čelní UNC) - L

A eq
= 82 dB (ve vzd. 1 m) – při 

pracovní činnosti 
- uvažovaná činnost mechanizace během dne (činnost strojů v záběru cca 40 %) …… 10 hod 
- odvoz materiálu 

- nákladní auto sklápěcí -  např. T 815 (hladina ak. tlaku A  L
A = 85 dB stojícího vozidla, za jízdy 

L
A = 82 dB – např. T 815) 

- nákladní auto s kontejnerem – např. T 815 (hladina ak. tlaku A  L
A = 85 dB stojícího vozidla, za 

jízdy L
A = 82 dB) 

- nákladní automobily do 3,5 t - hladina ak. tlaku A  L
A = 75 dB stojícího vozidla, za jízdy L

A = 72 

dB (ve vzd. 1 m) 
- odvoz nákladními vozidly bude zabezpečen na skládku (vč. výkopové zeminy) 
- maximální počet vozidel bude pro výpočet uvažován během dne: max.3 vozidla na komunikaci 
- startování a popojíždění vozidel v místě stavby, nakládání kontejnerů – výsyp z kolečka.manipulace 
s kontejnerem, případně nakládání UNC   ...po úhrnnou dobu 1,5 hod    - L

A eq
= 90 dB (ve vzd. 1 m - na 

komunikaci před objektem) 
- ostatní manipulace na stavbě - průběžně - L

A eq
= 75 dB 

- uvedené orientační hodnoty hladin akustického tlaku A jsou stanoveny pro nepřerušované 
činnosti nebo pohyby mechanismů 
 
Vhledem k nedostatku prostoru na staveništi není uvažováno s provozem mobilního drtiče pro 
recyklaci materiálu z demolice.  
 
2.  Etapa – zateplení objektu a vým ěna st řešní krytiny  
Nejhlučnější část výstavby bude v montáži zateplení obvodového pláště a střechy vč. přívozu a odvozu 
materiálu.  
 
Vybrané zdroje hluku (při zátěži): 
- nakládání, vykládání  (např. malý nakladač čelní UNC) - L

A eq
= 82 dB (ve vzd. 1 m) – při pracovní 

činnosti 
- uvažovaná činnost mechanizace během dne (činnost strojů v záběru max. 40 %) …… 10 hod 
- dovoz a odvoz  materiálu  

- nákladní auto sklápěcí -  např. T 815 (hladina ak. tlaku A  L
A = 85 dB stojícího vozidla, za jízdy 

L
A = 82 dB – např. T 815) 

- nákladní auto s kontejnerem – např. T 815 (hladina ak. tlaku A  L
A = 85 dB stojícího vozidla, za 

jízdy L
A = 82 dB) 

- nákladní auto s kontejnerem – např. Avia A 30 (hladina ak. tlaku A  L
A = 73 dB stojícího vozidla, 

za jízdy L
A = 68 dB) 

- nákladní automobily do 3,5 t - hladina ak. tlaku A  L
A = 75 dB stojícího vozidla, za jízdy L

A = 72 

dB (ve vzd. 1 m) 
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- maximální počet vozidel bude pro výpočet uvažován během dne: 5 vozidel na komunikaci 
- startování a popojíždění vozidel v místě stavby, nakládání kontejnerů – výsyp z kolečka.manipulace 
s kontejnerem, případně nakládání UNC   ...po úhrnnou dobu 1,5 hod    - L

A eq
= 90 dB (ve vzd. 1 m - na 

komunikaci před objektem) 
- manipulace na stavbě - průběžně - L

A eq
= 75 dB 

- drobná stavební mechanizace 
- svářečka elektrická  
- kalové čerpadlo 
- uvedené orientační hodnoty hladin akustického tlaku A jsou stanoveny pro nepřerušované 
činnosti nebo pohyby mechanismů 
 
4. Hygienické  limity  
Hladina hluku od stavební činnosti musí vyhovovat požadavkům  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací k zákonu č.258/2000.   

Hluk v chrán ěných venkovních prostorech staveb  a chráněném venkovním prostoru je řešen dle 
nařízení vlády č.272/2011 Sb. v části třetí dle § 12: 
 

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním 
prostoru: 

(odst.1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na 
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu 
se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu 
(LAeq,8h). 

(odst. 2) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T 
a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví 
pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 
hodinu (LCeq,1h). 

(odst. 3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického 
tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční 
době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce –12 dB. V 
případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a 
dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce –5 dB. 

(odst. 6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvival entní hladiny akustického tlaku A LAeq,T  
stanovenému podle odstavce 3 p řičte další korekce podle části B p řílohy č. 3 k tomuto na řízení. 
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Příloha č. 3 k  nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – Korekce pro stanovení hygienických limitů 
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru   

                                                     Část A 

Druh chráněného prostoru Korekce 
[dB] 

 1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní  

0 0 +5 +15 

Chrán ěný venkovní prostor ostatních staveb a 
chrán ěný ostatní venkovní prostor  

0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.  
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku 
z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.  
Vysvětlivky: 

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdroj ů hluku , hluk z veřejné produkce hudby, dále 
pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, 
zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

 

Stanovení limitní hodnoty  pro chrán ěný venkovní prostor staveb ( řešený objekt  2 m p řed okny 
učeben): 

pro stanovený časový úsek stavebních  prací v dob ě 7.00 – 21.00 hod 

  limitní hodnota:  (50 dB + 15 dB) ………L
Aeq,T = 65 dB 

Hluk v chrán ěných vnit řních prostorech staveb   je řešen dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. v části 
třetí dle § 11: 
Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb 

(odst. 1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a maximální 
hladinou akustického tlaku A LAmax. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T se v denní době 
stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro 
nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových 
komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
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LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). V případě hluku z leteckého 
provozu se hygienický limit v chráněných vnitřních prostorech staveb vztahuje na charakteristický 
letový den. 

(odst. 2) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající 
vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnit ř objektu  součtem základní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB  a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a 
denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, s 
výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním 
charakterem se přičte další korekce –5 dB. 

(odst. 3) Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk šířící se ze zdrojů 
uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A LAmax se rovná 40 dB a korekcí 
přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto 
nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních 
komunikacích a dráhách, se přičte další korekce –5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu, s výjimkou 
hluku ze stavební činnosti , se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do 
tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím. 

(odst. 4) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti  uvnitř 
objektu LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
LAeq,T stanovenému podle odstavce 2 přičte v pracovních dnech pro dobu mezi sedmou a dvacátou 
první hodinou korekce +15 dB . 

Stanovení limitní hodnoty  pro chrán ěný vnit řní  prostor staveb ( řešený objekt  - vnit řní prostor 
učeben sousedního objektu) 

pro stanovený časový úsek stavebních  prací v dob ě 7.00 – 21.00 hod 

  limitní hodnota: (40 dB + 15 dB)  ………L
Aeq,T = 55 dB 

5. Výpo čet příspěvků hladin akustického tlaku A pro chrán ěný venkovní prostor staveb  
Nejbližší chráněný venkovní prostor staveb jsou herny MŠ 
 
Referenční body výpočtu: 
2 m před obvodovým pláštěm 
 
Pro výpočet bude uvažována nejhlučnější etapa výstavby (1. etapa výstavby) s uvažovaným 
maximálním rozložením prací (v čas. úseku den 7 – 21 h). Bude započtena maximální hlučnost při 
demoličních pracích    
 
Uvažovaný maximální souběh prací (pro nejhlučnější úsek výstavby): 
- bourací práce v objektu  – zdivo, beton – ruční elektrické sbíjecí nebo sekací kladivo  - hladina ak. 
tlaku A  L

A eq
= 90 dB (ve vzd 1 m) – při pracovní činnosti 

- uvažovaná činnost mechanizace během dne (vč. technologických přestávek) je 10 hod, činnost strojů 
v záběru  je uvažována cca 70% - tj. provoz zdroje hluku 7 hod.  
- uvažovaná činnost mechanizace během dne (vč. technologických přestávek) je 10 hod, činnost strojů 
v záběru  je uvažována cca 40% - tj. provoz zdroje hluku 4 hod. (z toho cca  1 hod před objektem a 3 
hod v prostoru průjezdu a dvora)  
- startování a popojíždění vozidel v místě stavby, nakládání kontejnerů – výsyp z kolečka.manipulace 
s kontejnerem, případně nakládání UNC   ...po úhrnnou dobu  provozu zdroje hluku 1,5 hod    - L

A eq
= 

90 dB (ve vzd. 1 m - na komunikaci před objektem) 
- příjezd a odjezd  nákladního auta s kontejnerem – např. T 815 (hladina ak. tlaku A  L

A = 85 dB) 

 maximální počet vozidel bude pro výpočet uvažován během dne: max.3 vozidla na komunikaci 
- ostatní manipulace na stavbě (uvnitř objektu)  - průběžně - L

A eq
= 75 dB 
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Dopočet pro ref. bod R1 

Příspěvek hladiny hluku od obvodového pláště (plošné zdroje hluku): 

L
Aeq2

 = L
Aeq1

 - R
W

 + 10 log ∑ Si +10 log 
2.4 r

Q

π
 - 6 -D   [dB], 

 
kde                 L

Aeq2 ....................... příspěvek hladiny ak. tlaku A v refer. bodě  

               L
Aeq1

 ........................ ekvivalentní hladina hluku ve vnitřním prostoru     

 ∑ Si ........................ dělící plocha        

 r ............................. korigovaná vzdálenost       
  R

W
.........................  vzduchová neprůzvučnost    

  Q ........................... směrový činitel      
  D ............................ korekce- zastínění, směrový účinek 

 

Bodové zdroje 

L
AeqR

= L
Aeq

 - 20 log 
xr

r
- D 

 kde  L
Aeq

 - hladina ak. tlaku A ve vzd rx 

         D - útlum stíněním barierou, objektem   

Resp.:  L
AeqR

= L
WA

 + 10 log 
2.4 r

Q

π
- D 

D = 13,41 +10,47 log (z+0,18) - 2,67log2 (z+0,18) 

        z - změna rozdílu dráhy 

Výpo čet  

 sumarizace díl čích p říspěvků od mechanizace na stavb ě  

 - ekvivalentní hladina ak. tlaku A v bodech R1 a R2 (s přepočtem na celkovou dobu 7 – 21 hod)   

sumarizace dílčích příspěvků od mechanizace  

L
Aeq 7 - 21hod  R  = 10log∑

10/10 nL  

        R1     

-  práce v objektu se sbíjecím kladivem 
   + manipulace uvnitř objektu            57    
-  bagrování , nakládání - UNC     56    
-  startování a popojíždění, příjezd a odjezd  NA vozidel  
   na ulici  + nakládání kontejnerů, manipulace                      59      
-  provoz autojeřábu, čerpadla                                        59    
 
ref. bod R1...........................L

A eq 7 - 21hod  
= 64,0  dB  

 
Zhodnocení – vyhovuje požadavk ům NV 272/2011 
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6.  Výpo čet příspěvků hladin akustického tlaku A pro chrán ěný vnit řní prostor staveb  
Dále bude proveden výpočet pro hernu MŠ.  Pro výpočet bude uvažována nejhlučnější etapa výstavby 
s uvažovaným maximálním rozložením prací (v čas. úseku den 7 – 21 h)  -  pro shodné podmínky 
stavebních prací jako byly uvažované v kap.5. 
 
Posuzována bude učebna  ve 3NP. Místnost má 88 m2 m s výškou 3,30 m. Obvodová stěna je cihelná 
o tl. 400 mm  s  okny o rozměru 1,2; 1,5; 2,4 ; 4,8 m  x 2,1 m. Stropy jsou z betonových stropních 
panelů tl. 250 mm + skladba podlahy tl. 75 mm - dle provedeného měření vážené stavební  vzduchové 
neprůzvučnosti obdobných konstrukcí  byla vyhodnocena hodnota R´W = 63 dB.  
 
Rozhodující vliv zde bude mít činnost demoličních prací v prostoru přímo nad posuzovanou místností 
(posouzena tedy bude nejhlučnější varianta umístění zdrojů hluku uvnitř objektu). Zde se jednak 
projeví vliv průzvučnosti stavebních konstrukcí (stropní konstrukce) a dále vliv šíření hluku stavebními 
konstrukcemi. Dále se projeví přenos hluku obvodovou konstrukcí z venkovního prostoru – viz 
stanovená hodnota hladiny hluku před obvodovým pláštěm  v bodě R1 v kap. 5.  
 
Dílčí příspěvky:  
 
Vliv průzvučnosti stropu (vč. přenosu konstrukcemi) 
 
Hladina ak. tlaku A v místnosti  nad učebnou (pro časový úsek 7 – 21 hod): 
L

Aeq 2
 = L

Aeq v
 - R´

W
 + 10 log S - 10 log A  + C 

kde: S -  plocha dělícího prvku  (88 m) 

 A - pohltivost obytné místnosti (28 m2  ) 
  R´

W – neprůzvučnost stropu (63 dB) 

 
L

Aeq v – hladina akustického tlaku A ve vnitřním prostoru 

- po dobu 7 hod – bourání LAeq v = 90 dB 

- po dobu 7 hod –ostatní stavební činnost LAeq v = 75 dB 
      C – korekce na spektrum hluku a vliv šíření konstrukcemi - orientačně ( +20 dB) 

 
po výpočtu příspěvek L

Aeq2,1 
 = 48 dB 

 
- vliv průzvučnosti obvodového pláště:  
L

Aeq2
 = L

Aeq1
 – RWs + 10 log S - 10 log A + 6 [dB] 

kde  L
 Aeq1

- ekvivalentní hladina ak. tlaku A 2m  před fasádou  

  RWs- střední stupeň vzduchové neprůzvučnosti obvodové stěny místnosti  (RWs=32 dB) 

  A- pohltivost místnosti ( výpočtem 28  m2  ) 
  S – plocha dělícího prvku (88 m2) 
 
pro výpočet je uvažováno s hladinou akustického tlaku A před fasádou bytu - v bodě R1 od stavební 
činnosti – cca L

Aeqcelk,R1 = 64 dB (pro dobu 7 – 21 hod) 

po výpočtu příspěvek L
Aeq2,2 

 = 40 dB 

 

Celkový p říspěvek v hern ě  od stavební činnosti  :  

LAeq, 7 – 21 h = 48,6 dB 

Zhodnocení – vyhovuje požadavk ům NV 272/2011 
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7. Závěr 
V hlukové studii je provedeno posouzení šíření hluku od stavební činnosti navrhované stavby na okolní 
chráněný venkovní a vnitřní prostor staveb.  
 
Výpočet šíření hluku od stavební činnosti byl proveden pro nejhlučnější část výstavby (1. etapa 
výstavby) s uvažovaným maximálním rozložením prací (v časovém úseku  7 – 21 h). V kapitole 5  
popř. 6 je uvedeno předpokládané časové rozložení jednotlivých prací s mechanizmy. Pro splnění 
limitních hodnot je nutno tyto časové údaje uvažovat jako limitní.    
 
Dle provedených výpočtů a požadavků nařízení vlády č. 272/ 2011 lze konstatovat, že při stavebních 
pracích budou při uvedených předpokladech splněny uvedené limitní hodnoty pro stavební činnosti  
pro časový úsek 7.00 – 21.00 hod v hodnotě  L

Aeq,T = 65 dB pro stavební činnosti ve vztahu 

k nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru  staveb a hodnota L
Aeq,T = 60 dB pro chráněný vnitřní 

prostor staveb. 
 
I přes prokázání splnění výpočtových normových limitů při výstavbě je na místě doporučit dílčí 
odstávky provozu školky a to zejména : 
 

• Zákaz stavebních prací v době odpoledního klidu  
  
Konečné hodnocení náleží do kompetencí KHS. 
 
Vysoké Mýto, duben 2015          
Vypracoval :  Ing. Vladimír Teplý  
  777 605 663, 465 424 472, kl. 500, teply@bkn.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


